



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ
CNPJ 22.981.088/0001-02
ADM. 2013/2016 - TEMPO DE PAZ E PROSPERIDADE



QUADRO COMPOSIÇÃO INVESTIMENTO - Q.C.I

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS COBERTAS


LOCAL: RUA TUCURUI S/N BAIRRO DAS FLORES (PERÍMETRO URBANO) -TUCUMÃ-PA E RUA DOIS FRENTE PARA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CAROLINA DE JESUS NA AGROVILA DO CUCA.

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ

DATA BASE: SINAPI 11/2018

NATUREZA DOS SERVIÇOS			TOTAL	CONCEDENTE	CONVENIENTE
METAS	FASE	SERVIÇOS		91,76%	8,24%
1	1.0	ETAPA 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES	18.397,18	16.880,79	1.516,39
1	2.0	ETAPA 02 - MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	1.324,29	1.215,14	109,15
1	3.0	ETAPA 03 - ADMINSTRAÇÃO LOCAL	21.453,04	19.684,77	1.768,27
ETAPA 04 - QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA BAIRRO DAS FLORES					
2	4.01	Movimento de Terra	7.355,35	6.749,08	606,27
	4.02	Fundação	26.438,97	24.259,73	2.179,24
	4.03	Superestrutura	24.265,68	22.265,58	2.000,10
	4.04	Cobertura	138.235,11	126.841,06	11.394,05
	4.05	Instalações Elétricas	17.286,65	15.861,79	1.424,86
	4.06	Plsos	75.777,51	69.531,53	6.245,98
	4.07	Drenagem Águas Pluviais	1.635,44	1.500,64	134,80
	4.08	Pinturas	11.681,90	10.719,02	962,88
	4.09	Diversos	47.472,15	43.559,25	3.912,90
ETAPA 05 - QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA AGROVILA DO CUCA					
3	5.01	Movimento de Terra	9.691,88	8.893,02	798,86
	5.02	Fundação	26.438,97	24.259,73	2.179,24
	5.03	Superestrutura	24.265,68	22.265,58	2.000,10
	5.04	Cobertura	138.235,11	126.841,06	11.394,05
	5.05	Instalações Elétricas	17.286,65	15.861,79	1.424,86
	5.06	Plsos	75.777,51	69.531,53	6.245,98
	5.07	Drenagem Águas Pluviais	1.635,44	1.500,64	134,80
	5.08	Pinturas	11.681,90	10.719,02	962,88
	5.09	Diversos	47.472,15	43.559,25	3.912,90
VALOR TOTAL DA META			743.808,56	682.500,00	61.308,56

TUCUMÃ, 23 DE JUIHO DE 2019.


SAMUEL JOHNNY AQUINO DE CASTRO
CREA/PA 151526591-9
TÉCNICO FISCAL DO MUNICÍPIO



ADELAR PELEGRINI
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ
PREFEITO MUNICIPAL