



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ

SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Rua do Café, S/Nº – Setor Alto Murumbi - Sede do Mun. de Tucumã - PA / CEP: CEP 68385-000 / CNPJ:22.981.088/0001-02

## **QCI – QUADRO COMPOSIÇÃO E INVESTIMENTOS**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ

SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO  
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA  
Centro Administrativo 10 de Maio – Rua do Café, S/Nº – Setor Alto Murumbi - Sede do Mun. de Tucumã - PA  
CEP 68385-000 / CNPJ:22.981.088/0001-02

OBRA: CONSTRUÇÃO PONTO TAXISTAS E APOIO - Perímetro Urbano de Tucumã-PA  
LOCALIZAÇÃO: PRAÇA RONAN MAGALHÃES - SETOR CENTRAL - PERÍMETRO URBANO DE TUCUMÃ/PA

## QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO

### RECURSOS PRÓPRIOS

OBRA: CONSTRUÇÃO PONTO TAXISTAS E APOIO - Perímetro Urbano de Tucumã-PA  
LOCAL: PRAÇA RONAN MAGALHÃES - SETOR CENTRAL - PERÍMETRO URBANO DE TUCUMÃ/PA

ETAPA	DISCRIMINAÇÃO	PMT			ETAPA (%)
		OBRA	DBI ( % )	TOTAL GERAL	
			30,00%		
	REDE DE DRENAGEM PLUVIAIS DA RUA MAÇARAMDUBA	0,00	0,00	0,00	100,00%
SERVIÇO 01	SERVIÇOS PRELIMINARES / MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	6.333,82	2.111,27	8.445,09	4,86%
SERVIÇO 02	META 01 : CONSTRUÇÃO COBERTURA METÁLICA / ÁREA TOTAL : 70,70 m²	56.400,12	18.800,04	75.200,16	43,30%
SERVIÇO 03	META 02 : CONSTRUÇÃO UNIDADE DE APOIO ÁREA TOTAL : 17,82 m²	66.644,79	22.214,93	88.859,72	51,16%
SERVIÇO 04	META 03 : SERVIÇOS GERAIS A OBRA	882,05	294,02	1.176,07	0,68%
<b>REPASSE CONVÊNIO - R\$</b>					
<b>REPASSE TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>		<b>173.681,04</b>			
<b>INVESTIMENTO TOTAL - %</b>					<b>100,00%</b>

TUCUMÃ-PA, 26/01/2022

AIMUNDO P. BORGES  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-PA 1017094640

Eng.º Civil **RAIMUNDO PEREIRA BORGES**  
CRÉA: RN 1017094640 D

**CELSO LOPES CARDOSO**  
PREFEITO MUNICIPAL TUCUMÃ