



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Rua do Café, S/Nº – Setor Alto Murumbi - Sede do Mun. de Tucumã - PA / CEP: CEP 68385-000

CONSTRUÇÃO DA FEIRA DE ARTESANATO E PRAÇA DE LAZER

QUADRO COMPOSIÇÃO E INVESTIMENTOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Rua do Café, S/Nº – Setor Alto Murumbi - Sede do Mun. de Tucumã - PA / CEP: CEP 68385-000 / CNPJ:22.981.088/0001-02

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO

OBRA: FEIRA ARTESANTO DE TUCUMÃ e PRAÇA DE LAZER - ETAPA I

LOCAL: Av. dos Estados c/ Av. Belém - Centro - SEDE DO MUN. DE TUCUMÃ - PA

ETAPA	DISCRIMINAÇÃO	OBRA	CONVENIENTE		ETAPA (%)
			DBI (%)	TOTAL GERAL	
			30,00%		
	REFORMA, FEIRA ARTESANTO DE TUCUMÃ e PRAÇA DE LAZER	2.274.453,95	682.336,00	2.956.790,20	100,00%
META 01	META 01 - ADM DA OBRA / SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES	277.889,87	83.366,96	361.256,83	12,22%
META 02	META 02 - SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM ÁREA : 1.892,50 m²	39.991,44	11.997,43	51.988,87	1,76%
META 03	META 03 - EDIFICAÇÕES : BLOCO PRINCIPAL - GALPÃO METÁLICO	1.306.783,89	392.035,17	1.698.819,06	57,45%
META 04	META 04 - SANITÁRIOS e DML / ÁREA : 58,00 m²	398.217,11	119.465,13	517.682,24	17,51%
META 05	META 05 - ESTÁBULO MADEIRA / ÁREA : 84,50 m²	129.659,25	38.897,78	168.557,03	5,70%
META 06	META 06 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES	121.912,39	36.573,72	158.486,11	5,36%

TOTAL DO INVESTIMENTO - R\$

2.956.790,14

100,00%

TUCUMÃ-PA, 28 de Março de 2.022

Engº. Civil RAIMUNDO PEREIRA BORGES

CREA: RN 1017094640 D

CELSO LOPES CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL TUCUMÃ