PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGAO
DEPARTAMENTO DE LICITAGAO
CNPJ: 22.981.088/0001-02

CONTRATO N° 20222500
TOMADA DE PRECOS 2-2022-014PMT

CONTRATO EM REGIME DE EMPREITADA
POR PRECO GLOBAL, NA FORMA DE
EXECUCAO INDIRETA, DECORRENTE DA
TOMADA DE PRECOS  2-2022-014PMT,
FIRMADO ENTRE A  PREFEITURA
MUNICIPAL DE TUCUMA-PARA-PA E A
EMPRESA CONSTRUSERV SERVICOS E
CONSTRUCOES LTDA.

O Municipio de TUCUMA, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA, neste ato denominado
CONTRATANTE, localizado na Rua do café, s/n° inscrito no CNPJ (MF) sob o n°® 22.981.088/0001-02,
representado pelo Sr. CELSO LOPES CARDOSO, PREFEITO MUNICIPAL, residente na RUA MACAXEIRA,
portador do CPF n° 299.814.331-87 e, de outro lado CONSTRUSERV SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA,
inscrita no CNPJ(MF) CNPJ 07.329.932/0001-21, estabelecida ha ROD PA 279, s/n°®. KM 160, Industrial, Tucuma-
PA, CEP 68385-000, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada por ADILSON
LUIZ ORIO, residente na RODOVIA PA 279, S/IN°, KM 160, INDUSTRIAL, Tucuma-PA, CEP 68385-000,
portador d CPF 303.095.902-30, de acordo com a representacdo legal que Ihe é outorgada tém entre si justo e
avencado, e celebram o presente Contrato, de conformidade com a TOMADA DE PRECOS n° 2/2022-014PMT e a
proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se CONTRATANTE e CONTRATADA as normas
disciplinares da Lei n° 8.666/93 e alteragdes posteriores, mediante as Clausulas que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL DO CONTRATO
1.1. O presente Contrato decorre do Ato de Homologacédo do Procedimento Licitatério Tomada de Precos 2-
2022-014PMT, por parte do Prefeito Municipal, que, agindo no exercicio de suas atribui¢des legais e
institucionais, com fundamento no disposto na Lei n° 8.666/93, conforme Termo de Homologagdo do Processo e
de Adjudicacdo do Objeto emitido em 25/10/2022, tudo constante no Processo Licitatério em questéo, do qual
passa a fazer parte integrante este Instrumento.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO E INFORMAQC)ES IMPORTANTES
2.1. Constitui objeto deste contrato a CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
EXECUCAO DA CONCLUSAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS
COBERTAS, CONFORME CONVENIO N° 862569/2017, FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DO
ESPORTE E O MUNICIPIO DE TUCUMA, obedecendo as condigdes estatuidas no Edital, seus respectivos
Anexos e Subanexos, e neste Contrato.

ITEM DESCRICAO/ESPECIFICACOES UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

107213 servigo de execugdo de obra conforme projeto basico SERVICO 1,00 305.356,750 305.356,75
de engenharia - Marca.: CST

VALOR GLOBAL R$ 305.356,75

2.1.1. Deverdo ser consideradas para a execugdo do objeto as especificacdes e informagdes técnicas constantes no
Edital, Anexos e Subanexos, bem como, as informacdes contidas no Processo Licitatdrio.

2.1.2. A Contratada deverd observar rigorosamente além das normas técnicas em vigor, 0s projetos e demais
documentos fornecidos pela Contratante e aprovados pelas autoridades competentes e ainda as clausulas deste
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Contrato.

2.1.3. As obras/servicos serdo executados neste municipio, forma de execugdo indireta, em regime de empreitada
global de material e mao de obra sem prejuizo do disposto no paragrafo 1°, do artigo 65, da lei 8.666/93 e, em
conformidade com o respectivo projeto basico, planilha quantitativo/orcamentaria e cronogramas.

2.2. Das Obras/Servicos a Serem Executadas

2.2.1. Servico de Conclusdo da Construcdo de Quadras Poliesportivas Cobertas:

ETAPA 1- MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO;

ETAPA 2- ADMINISTRACAO LOCAL;

ETAPA 3- QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA ESCOLA ELCIONE BARBALHO BAIRRO DAS FLORES;
ETAPA 4- QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA AGROVILA DO CUCA.

Conforme descrito no Projeto Basico de Engenharia.

2.3. Das Medidas Ambientais

2.3.1. Para cumprir as exigéncias dos drgaos ambientais, tendo em vista os possiveis impactos desencadeados
durante a execugdo das obras/servicos, deverdo ser adotadas medidas que ndo venham ferir o Meio Ambiente, tais
como:

a) Tomar medidas de seguranca contra o derramamento de material poluente e a disposicdo adequada do lixo de
modo a ndo causar danos ao meio ambiente;

b) Manter imidas as superficies sujeitas a poeira pelo trafego;

¢) Limpeza total dos canteiros da obra, patios de maquinas e vias de trafego ao término do contrato.

2.4. Do local de Execucéo do Objeto
2.4.1. Fica estabelecido que os servigos objeto desta licitacdo deva ser executados nos seguintes enderecos:

A) ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ELCIONE BARBALHO, LOCALIZADA
NA RUA TUCURUI, S/N° - BAIRRO DAS FLORES — ZONA URBANA — TUCUMA/PA;

B) ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CAROLINA DE JESUS,
LOCALIZADA NA RUA DOIS, S/IN° - AGROVILA DO CUCA — ZONA RURAL — TUCUMA/PA.

2.4.2. O objeto devera ser executado no local indicado, cabendo a empresa contratada, o fornecimento de
equipamentos, ferramentas, materiais e médo de obra necessaria a execu¢do do objeto/obra, e, em conformidade com
0 respectivo projeto béasico, planilha quantitativa/orgamentaria e cronograma em anexos.

2.5. Dos Materiais e Condic6es de Similaridade

2.5.1. Todos os materiais necessarios para a execugdo da obra/servicos deverdo ser fornecidos pela Contratada.
Devendo ser de primeira qualidade e obedecer as normas técnicas especificas.

2.5.2. As marcas citadas nas especificagdes, se houverem, constituem apenas referéncias, admitindo-se outras,
previamente aprovadas pela fiscalizacéo, e obedecendo ao projeto de engenharia da Contratante.

2.5.3. Os materiais especificados poderdo ser substituidos, mediante consulta prévia a fiscalizacdo, por outros
similares, desde que possuam as seguintes condi¢des de similaridade em relacdo ao substituido: qualidade
reconhecida ou testada, equivaléncia técnica (tipo, funcéo, resisténcia, estética e apresentacdo sendo mesma ordem
de grandeza de prego).
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CLAUSULA TERCEIRA - DA DESCRICAO, EXECUGCAO E RECEBIMENTO DA OBRA/SERVICOS

3.1. Os servigos deverdo ser executados rigorosamente de acordo com as normas técnicas bem como estrita
obediéncia ao Projeto Basico, edital e demais anexos, todos constantes dos autos, bem como as prescricdes e
exigéncias das especificacbes da Contratante e no contrato a ser firmado.

3.2. Deverdo ser considerados, para perfeito entendimento dos servigos a serem executados, 0s elementos e
especificagdes técnicas contidas no especifico processo administrativo de autuacao.

3.3. A execucdo do contrato sera acompanhada, conforme o caso, nos termos do Art. 67 e 73 da Lei n° 8.666/93.

3.4. A aceitacdo de qualquer servico pela fiscalizacdo esta vinculada ao rigor da boa técnica construtiva e aos
elementos especificados, projetos e memorial descritivo. A aceitacdo de servigos basicos fica diretamente ligada a
conferéncia da equipe da Contratante.

3.5. A seu critério, a Contratante, podera exigir a demoli¢do para reconstrucdo de qualquer parte da obra/servicos,
caso tenha sido executada com impericia técnica comprovada ou em desacordo com o projeto, normas e
especificagdes proprias e Determinagdes da Fiscalizacdo, nos termos do artigo 69, da Lei n° 8.666/93, o que correra
inteiramente as expensas da licitante Contratada.

3.6. A Contratada se responsabilizard pelo fornecimento e manutencdo de um Diario de Obra permanentemente
disponivel para lancamentos no local da obra, cujas informagdes deverdo ser registradas obrigatoriamente na
forma manual, sendo que, a manutengéo, aquisi¢do e guarda serdo de sua inteira responsabilidade, devendo entregar
diariamente cépia do diario de obra ao Engenheiro Fiscal da Contratante responsavel pela fiscalizagdo. Devendo ser
observadas as condicOes descritas no Projeto Basico e no Edital.

3.6.1. Fica vedado langcamentos referentes ao Diario de Obra registradas na forma digital.

3.7. Além das anotagBes obrigatorias sobre os servigos em andamento e os programados, a Contratada devera
recorrer ao Diario de Obra, sempre que surgirem quaisquer improvisagdes, alteracbes técnicas ou Servicos
imprevistos decorrentes de acidentes, ou condicdes especiais.

3.8. Neste caso, também é imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, como formalidade de sua
concordancia ou discordancia técnica com o fato relatado.

3.8.1. Serdo obrigatoriamente registrados no Diario de Obra:

3.8.1.1. Pela Contratada:

a) As condicOes meteorologicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

b) As falhas nos servigos de terceiros ndo sujeito a sua ingeréncia;

c) As consultas a fiscalizacéo;

d) As datas de conclusdo de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;
e) Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

f) As respostas as interpelacdes da fiscalizag&o;

g) A Eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou servigo;

h) Outros fatos que, ao juizo da Contratada, deve ser objeto de registro.

3.8.1.2. Pela Fiscalizacéo:

a) Atestado da veracidade dos registros previstos nos subitens 3.8.1.1 letras “a” e “b”.

b) Juizo formado sobre 0 andamento da obra/servicos, tendo em vista as especificagdes, prazo e cronograma;

c) Observacdes cabiveis a propdsito dos lancamentos da contratada no Diario de Ocorréncias;

d) Solugbes as consultas langadas ou formuladas pela Contratada, com correspondéncia simultanea para autoridade
superior;

e) Restrigdes que Ihe paregam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da Contratada;
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f) Determinacdo de providéncias para o cumprimento das especificaces;

g) Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho de fiscalizacdo.

3.9. A Contratada se obriga a fornecer a relagdo de pessoal e a respectiva guia de recolhimento das obriga¢cdes com o
INSS. Ao final da obra, deverd ainda fornecer a seguinte documentacéo relativa a obra: Certiddo Negativa de Débitos
de Tributos Federais e Divida Ativa da Unido; Certiddo de Regularidade de Situacdo perante o FGTS, e Certidao de
Quitacdo do ISS referente ao Contrato.

3.10. A Contratada devera, inicialmente, fixar no canteiro de servicos placas alusivas a obra com as dimensdes
exigidas na planilha orcamentéria e com os dizeres e simbolos a serem determinados pela Contratante.

3.11. A obra/servigos devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservacdo devendo ser realizada uma
vistoria da obra/servigos pela Contratada, antes da comunicacdo oficial do término da mesma, acompanhada pela
Fiscalizacao.

3.11.1. Todos os materiais que foram depositados no canteiro de obra e que eventualmente ndo sejam aplicados
deverdo ser totalmente removidos no término da execucdo dos servicos.

3.11.2. Depois de concluidos os trabalhos e testes serdo executados a limpeza geral, somente ap0s esta, realizar-se-a
a inspecdo e liberacdo da obra.

3.12. Feita a vistoria, serdo firmados o Termo de Entrega Provisoria, de acordo com o Art. 73, inciso I, alinea "a"
da Lei n° 8666/93, onde deverdo constar se houver todas as pendéncias e/ou problemas verificados na vistoria.

3.13. O Recebimento dos servicos/obra executados pela Contratada sera efetivado em duas etapas sucessivas: 3.13.1.
Na primeira etapa, apds a concluséo dos servigos e solicitagdo oficial da Contratada, mediante uma vistoria realizada
pela Fiscalizagdo, seré efetuado o Recebimento Provisorio;

3.13.2. Ap6s a vistoria, através de comunicacdo oficial da Fiscalizacdo, serdo indicadas as corregdes e
complementagBes consideradas necessérias ao Recebimento Definitivo, bem como estabelecido o prazo para a
execucdo dos ajustes;

3.13.3. Na segunda etapa, apés a conclusdo das corre¢fes e complementacdes e solicitacdo oficial da Contratada,
mediante nova vistoria realizada pela Fiscalizagdo serd realizado o Recebimento Definitivo;

3.13.4. O Recebimento Definitivo somente serd efetivado pela Contratante apos a apresentacdo pela Contratada da
Certiddo Negativa de Débitos de Tributos Federais e Divida Ativa da Unido, Certificado de Recolhimento de FGTS e
comprovagdo de pagamento das demais taxas, impostos e encargos incidentes sobre o objeto do Contrato.

3.13.5. O recebimento definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela seguranca dos servigos, consoante Artigo
618 do Cddigo Civil, nem a ética profissional pela perfeita execucdo do contrato.

3.13.6. A Contratante ndo receberd a referida obra se detectado pela fiscaliza¢do, algum tipo de impericia técnica
ou execucao total ou parcial em desacordo com o0s projetos apresentados.

3.14. A Contratante rejeitara, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em desacordo com o
contrato (art. 76 da Lei n° 8. 666/93).

3.15. Correra por conta da licitante Contratada a responsabilidade por qualquer acidente do trabalho em funcéao

da obra/servigos contratados, ainda que resultantes de caso fortuito ou por qualquer outra causa, pelo uso indevido de
patentes registradas e pela destruicdo ou danificacdo da obra, até a aceitacdo definitiva da mesma pela Contratante,
bem como, pelas indeniza¢bes que possam vir a ser devidas a terceiros, oriundas da execucdo da obra/servicos e/ou
acOes ou omissdes da licitante Contratada, ainda que ocorram em via puablica.

3.16. Operacdes de reorganizacdo empresarial, tais como fusdo, cisdo e incorporagdo, ocorridas durante a vigéncia do
contrato, deverdo ser comunicadas a Contratante e, na hipdtese de restar caracterizadas frustracdo das regras e
principios disciplinadores das licitagdes e contratos administrativos, ensejara a rescisao do contrato.

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR DO CONTRATO
4.1. As partes atribuem a este contrato o Valor Global de R$ 305.356,75 (trezentos e cinco mil, trezentos e
cingquenta e seis reais e setenta e cinco centavos)
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4.2. Acordam as partes que o valor global para execucao das obra/servicos objeto deste contrato € o valor constante
na respectiva Proposta de Precos vencedora apresentada em sessdo pela Contratada, que sera pago em conformidade
com o andamento da obra/servi¢os, no que determinar a medicdo realizada e atestada na forma prevista.

4.3. A Planilha de Custos/Orcamentéria e o Cronograma Fisico-Financeiro apresentados pela Contratada, na sessao
da licitacdo passam a fazer parte integrante deste Contrato.

4.4. No precgo acordado estdo inclusas todas as despesas diretas e indiretas, impostos, taxas, inclusive os resultados
da incidéncia de quaisquer tributos, contribuicdes ou obrigacdes decorrentes das legislagdes trabalhista, fiscal e
previdenciaria a qual sujeita, previdenciarios, acidentarios, seguros, despesas com mdao de obra, transportes,
ferramentas, materiais, equipamentos, contratac0es e locacdes e outras incidentes.

CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO
5.1. Os pagamentos serdo realizados, obedecida as medicdes realizadas e aprovadas pela Contratante, de acordo com
0s servigos efetivamente executados, obedecendo ao cronograma fisico-financeiro e ao respectivo faturamento com
apresentacdo da nota fiscal, onde serdo discriminados os servicos executados e atesto emitido por servidor municipal
designado para a fiscalizacdo da execucdo dos servicos, obedecidas as condicfes estabelecidas no Contrato e no
Edital e seus anexos.
5.1.1. A Contratante efetuard o pagamento a Contratada, pelos servigos contratados e executados, nos pregos
integrantes da proposta aprovada, ressalvada a incidéncia de reajustamento e a ocorréncia de imprevistos. Ficam
expressamente estabelecidos que o0s precos incluam todos os custos diretos e indiretos para a execucdo da
obra/servigos, de acordo com as condi¢des previstas nas especificacdes técnicas e nas normas contidas no Edital e
demais anexos.
5.2. O pagamento da primeira fatura/nota fiscal somente podera ocorrer ap6s a comprovacao da realizacdo dos
servicos determinados no cronograma-fisico-financeiro e mediante apresentagdo dos seguintes documentos:
a) Registro da obra no CREA/PA (caso for necessario);
b) Matricula da obra no INSS (caso for necessario);
c) Relagéo dos Empregados - RE;
d) Indicacéo de Preposto;
e) Certiddes Fiscais;
f) Garantia de Execucao.
5.3. O pagamento do valor faturado devera ser efetuado no maximo 30 (trinta) dias ap6s o certifico da Comissdo de
Fiscalizacdo na Nota Fiscal de servigos executados, observado o cumprimento do item 5.1.
5.4. A Nota Fiscal/Fatura emitida pela Fornecedora devera conter, em local de fécil visualizagdo, a indicacdo do N°
do Processo Licitatério, N° da Tomada de Precos e N° de Contrato, a fim de se acelerar o tramite de recebimento e
fornecimento do objeto e posterior liberagdo do documento fiscal para pagamento.
5.5. Para efetivacdo dos pagamentos, a Contratada devera apresentar juntamente com os documentos aludidos no
item anterior as seguintes certid@es: Certiddes de Regularidade junto a Fazenda Federal e Divida Ativa da Unido,
Estadual e Municipal, bem como INSS, FGTS e CNDT, aprovadas pela Comissao de Fiscalizacdo, as quais deverao
ser juntadas aos autos do processo proprio.
5.6. Poderé ser retido o pagamento de qualquer fatura, no todo ou em parte, nos casos de trabalhos defeituosos
ou débitos da Contratada para com a Contratante, bem como enquanto durar a falta de comprovacdo por parte da
Contratada, da respectiva matricula junto & Seguridade Social e a da correspondente comprovacdo dos encargos
sociais pertinentes a obra.
5.7. Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada enquanto pendente de liquidacdo qualquer obrigacéo financeira
que lhe tenha sido imposta em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual, que podera ser compensada com o
pagamento pendente sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.
5.8. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido de alguma forma
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para tanto, fica convencionada a taxa de atualizacao financeira devida pela contratante, entre a data acima referida e a
correspondente ao efetivo adimplemento do fornecimento, mediante a aplica¢do da seguinte formula:

EM=I x N x VP

Onde:

EM= Encargos Moratorios

N = namero de dias entre a data prevista para 0 pagamento e a do efetivo pagamento.

VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;

TX = percentual da Taxa anual = 6%

| = indice de compensagc&o financeira, assim apurado:

| = (TX/100) _ 1=(6/100) _ 1=0,00016438

365 365

5.9. A compensagao financeira prevista nesta condigdo serd cobrada em Nota Fiscal/Fatura, apds a ocorréncia.

CLAUSULA SEXTA - DA VIGENCIA DO CONTRATO
6.1. O contrato tera vigéncia de até 180 (Centro e Oitenta) dias corridos a partir da sua assinatura, compreendendo o
prazo de até 90 (noventa) dias corridos para execucdo da obra e mais 90 (noventa) dias corridos para recebimento
definitivo por parte da Contratante, sendo o inicio em 01 de Novembro de 2022 e o término em 30 de Abril de
2023, prorrogével na forma do Art. 57, 81° da Lei n° 8.666/93 mediante solicitacdo e justificativa escrita da parte
interessada e aprovacdo da Contratante.
6.2. Serd admitida a prorrogacdo dos prazos de inicio de etapas de execucdo, de conclusdo e de entrega, mantidas as
demais clausulas do Contrato firmado e assegurada a manutenc¢éo de seu equilibrio econdmico-financeiro, desde que
ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:
a) Alteracdo do projeto ou especificacOes, pela Administracéo;
b) Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere fundamentalmente
as condicOes de execucédo do contrato;
c) Interrupcdo da execugdo do contrato ou diminuicdo do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da
Administracao;
d) Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por Lei;
e) Impedimento de execucdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administracdo em documento
contemporaneo a sua ocorréncia;
f) Omisséo ou atraso de providéncias a cargo da Administragdo, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que
resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execucdo do contrato, sem prejuizo das sancles legais
aplicaveis aos responsaveis.

CLAUSULA SETIMA - DO PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA/SERVICOS
7.1 O prazo para a execugdo e entrega dos servicos serd de 90 ( noventa ) dias corridos, contados a partir da data de
recebimento da Ordem de Servico, deduzidos os dias determinados em ordem de paralisa¢do, se ocorrer.
7.2 O prazo de que trata o subitem anterior poderé ser prorrogado, conforme o art. 57 da Lei n° 8.666/93, mediante
termo especifico e formalizado de justificativa apresentada pela empresa contratada mediante aprovacao justificada e
comprovada tecnicamente pela Administracdo por meio de Termo Aditivo ou outro Ato equivalente, caso seja de
interesse da Contratante.
7.3. Ficando a Contratada temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir seus deveres e
responsabilidades relativos & execucdo da obra/servicos, devera comunicar e justificar o fato por escrito para que o
Contratante tome as providéncias cabiveis.
7.4. A Contratante se reserva o direito de contratar a execucdo da obra/servicos com outra empresa, desde que
rescindido o presente contrato e respeitadas as condi¢des da licitagdo, ndo cabendo direito a Contratada de formular

Rua do Café s/n2 - Setor alto Morumbi — Fone: 94 3433-3241 Fax: 94 3433-1507 CEP 68.385-000
Email: cpl2021pmt@gmail.com


mailto:cpl2021pmt@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGAO
DEPARTAMENTO DE LICITAGAO
CNPJ: 22.981.088/0001-02

qualquer reivindicacao, pleito ou reclamacao.

CLAUSULA OITAVA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA
8.1. As despesas decorrentes da contratacdo da obra objeto desta Tomada de Precos correrdo por conta dos recursos
orcamentarios da PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA-PARA, conforme a seguir:
Exercicio 2022 Projeto 0920.278120008.1.037 Contrucdo, Ampliacdo e Reforma de Quadras
Poliesportiva, Classificagcdo econdmica 4.4.90.51.00 Obras e instalac¢des, Subelemento 4.4.90.51.99, no
valor de R$ 305.356,75.

8.2. Os recursos financeiros somente serdo liberados, cumprido o estagio de liquidagdo da despesa, de acordo com a
medicdo pertinente a alocagdo do recurso a ser dispensado no cumprimento dos itens relacionados na Planilha
Orcamentaria e Cronograma Fisico Financeiro.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACOES DAS PARTES
9.1 Além das obrigacdes resultantes da observancia da Lei 8.666/93, do Edital da Tomada de Pregos sdo obrigacoes
da CONTRATANTE:
a) Paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a execucao do contrato, de forma parcial ou total,
b) Realizar as medic¢Bes dos servigos necessarias;
c¢) Efetuar os pagamentos na forma e prazo previstos no contrato;
d) Vetar o emprego de qualquer produto que considerar incompativel com as especificacbes apresentadas na
proposta da Contratada, que possa ser inadequado;
e) Acompanhar e fiscalizar através de servidor designado pela Contratante a execucao do contrato.
9.2 Além das obrigagdes resultantes da observancia da Lei 8.666/93, de outras contidas no futuro Contrato e no
Edital da Tomada de Precos séo obrigacdes da CONTRATADA:
a) Manter preposto(s), com competéncia técnica e administrativa, aceitos pela Contratante, no local da obra ou
servico, para representa-la na execugdo do contrato;
b) Regularizar perante 0 CREA/CAU e outros 6rgdos, conforme o caso, o contrato decorrente da Tomada de Precos
conforme determina a Legislacéo em vigor;
c) Adotar na obra, no que se refere & higiene e seguranca do trabalho, as disposi¢Oes da legislagdo vigente expedida
pelo Ministério do Trabalho, fazendo seus empregados utilizar-se de equipamentos de protecdo individual (EPI)
[coletiva (EPC) e atendimento a NR-18;
d) Responsabilizar-se pelo fornecimento e manutengdo do Diario de Obra na forma manual;
e) Manter, durante toda a execucdo do contrato, compatibilidade com as obriga¢fes assumidas, assim como todas as
condicbes de habilitacdo e qualificacdo, exigidas na licitacdo, apresentando documentagéo revalidada se, no curso do
contrato, algum documento perder a validade;
f) Trocar/substituir, reparar/corrigir pelo prazo de até 07 (sete) dias Uteis, as suas expensas 0s Servicos caso venham
a ser recusadas no ato de recebimento, sendo que este ato ndo importard sua aceitagdo, independentemente da
aplicacdo das san¢des cabiveis;
g) Prestar esclarecimentos solicitados e atender as reclamagdes formuladas, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita
fiscalizacdo, acompanhamento, controle e avaliagdo da Contratante, através do servidor municipal responsavel,
encarregado de acompanhar a entrega o qual atestara o fornecimento do objeto deste termo, tomando conhecimento
da area e da complexidade da obra;
h) Facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla acdo da fiscalizacdo por parte da Contratante e 0 acesso a
todas as partes da obra tais como oficinas, depdsitos, armazém, dependéncias ou similares onde se encontrem
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materiais destinados a obra contratada, atendendo prontamente as solicitacdes que Ihe forem efetuadas;

i) Executar os servicos com o fornecimento de todos os materiais necessarios para a realizacdo do objeto,
empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade e médo de obra qualificada, obedecendo rigorosamente
aos respectivos projetos e demais informacdes técnicas pertinentes;

) Providenciar, as suas expensas, toda a sinalizacdo necessaria a realizacdo da obra/servicos;

k) Responsabiliza-se por acidentes de transito ocorrido em area contérmina a obra/servicos, decorrentes da falta de
sinalizagdo diuturna e de dispositivos de seguran¢a adequados a execugdo da obra/servicos;

1) Responsabilizar-se por qualquer acidente do trabalho em funcdo da obra contratada, ainda que resultantes de

caso fortuito ou por qualquer outra causa, pelo uso indevido de patentes registradas e pela destruicdo ou danificacdo
da obra, até a aceitacdo definitiva da mesma pela Contratante, bem como, pelas indeniza¢cGes que possam vir a ser
devidas a terceiros, oriundas da execucdo da obra e/ou a¢des ou omissdes da Contratada, ainda que ocorram em via
publica;

m) A Contratada obriga-se a exercer coordenacédo e controle dos materiais e dos servi¢os contratados, facilitando, por
todos os meios ao seu alcance, a ampla agdo da Fiscalizagdo por parte da Contratante e 0 acesso aos Servicos e a
todas as partes da obra tais como oficinas, depdsitos, armazém, dependéncias ou similares onde se encontrem
materiais destinados a obra contratada, atendendo prontamente as solicitagcdes que Ihe forem efetuadas;

n) Aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, inclusive em relacdo ao prego, 0S acréscimos e supressdes que se
fizerem no objeto contratado, respeitado os limites indicados no Art. 65, § 1° da Lei n° 8.666/93;

0) Correrdo por conta da Contratada todas as despesas diretas, indiretas, tributérias, trabalhistas e de acidentes de
trabalho para a fiel execugédo da obra/servicos contratados;

p) Responsabilizar-se pelas despesas relativas as leis sociais, seguros, vigilancia, transporte, alojamento e
alimentacdo do pessoal, durante todo o periodo da obra;

g) Remover, ao final dos servigos, os entulhos e as sobras dos materiais, promovendo a limpeza dos locais onde foi
executada a obra/servicos objeto deste contrato;

r) Responder pelos danos causados direta ou indiretamente a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucéo
do objeto contratado, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em raz&o da fiscalizag&o;

s) Em caso de inexecucao total ou parcial, ou qualquer outra inadimpléncia, a contratada estara sujeita, sem prejuizo
da responsabilidade civil e criminal, no que couber garantida prévia defesa, as penalidades previstas no artigo 87,
incisos | a IV, da Lei n° 8.666/93;

t) Entregar a obra em perfeito estado de limpeza e conservacéo.

CLAUSULA DECIMA - DO REAJUSTE DOS PRECOS
10.1. Na hipétese do prazo deste instrumento contratual exceder 12 (doze) meses, contados da sua assinatura, por
motivos alheios a vontade da Contratada, por interesse da Contratante, ou por fato superveniente resultante de caso
fortuito ou forga maior, o valor remanescente, ainda ndo pago, podera ser reajustado de acordo com o disposto no art.
5° do Decreto Federal n® 1.054/94, utilizando-se as colunas e os indices préprios de reajustamento para cada caso,
fornecidos pela tabela de Custo Nacional da Construcdo Civil e Obras Publicas da Fundacdo Getulio Vargas, ou
outro indice que venha a substitui-lo e de acordo com a seguinte férmula:

R =[(Im- o)/ 10] x P, Onde:

R = valor do reajustamento procurado;

Im = indice relativo ao da data do adimplemento da obrigacéo;

lo = indice inicial — refere-se ao indice de custos ou de precos correspondentes a data fixada para entrega da proposta
da licitacéo;

P = prego unitario contratado.
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10.2. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, a Contratante pagara a Contratada a
importancia calculada pela Gltima variacdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja divulgado
o indice definitivo.

10.3. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser
utilizado, sera adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor.

10.4. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente.

10.5. Para fins de contagem do prazo para reajuste anual, ndo serdo computados os atrasos nos servicos havidos por
responsabilidade da Contratada.

10.6. Fica a Contratada obrigada a apresentar memdria de célculo referente ao reajustamento de precos do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.

10.7. A Data-Base dos precos para fins de reajustamento contratual seré a data de apresentacdo das propostas.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
11.1. A Licitante/Contratada podera(do) ser aplicada(s) a(s) sancio(des) adiante, além das responsabilidades por
perdas e danos, devendo observar rigorosamente as condigdes estabelecidas no Edital e sujeitando-se as sangoes
constantes nos artigos 86 e 87 da Lei n°. 8.666/93, conforme disposto:
I — Adverténcia: A sancdo de Adverténcia consiste na comunicagdo formal ao fornecedor, advertindo- Ihe sobre o
descumprimento de obrigacgdo legal assumida, notificando que, em caso de reincidéncia, san¢ao mais elevada podera
ser aplicada. Sua aplicagdo se dara nos casos seguintes:
a) Desisténcia parcial da proposta, devidamente justificada;
b) Cotacéo errdnea parcial ou total da proposta, devidamente justificada;
c) Por atraso injustificado na execucéo do Contrato, inferior a 30 (trinta) dias, que ndo importem em prejuizo
financeiro @ Administracéo;
d) Demais casos faltosos que ndo importem em prejuizo financeiro a Administracao.
Il — Multas: As multas a que alude este inciso ndo impede que a Administracdo aplique as outras sang¢fes previstas
em lei. Sua aplicacgdo se dara nos seguintes casos:
a) Por inexecucdo diaria de atraso injustificado na execucgdo do Contrato, por prazo ndo superior a 30 (trinta) dias, a
partir dos quais sera considerado descumprimento parcial da obrigacdo: 0,3% (trés décimos por cento) por dia de
atraso sobre o valor total do Contrato;
b) Por inexecug&o parcial de atraso injustificado na execucgao do Contrato, por prazo superior a 30 (trinta) dias: 15%
(quinze por cento) sobre a parcela contratual ndo cumprida, sujeita ainda a possibilidade de rescisdo unilateral;
¢) Por inexecucao total injustificada do Contrato: 20% (vinte por cento) sobre o valor total da obrigacdo assumida;
d) Recusa do adjudicatéario em receber o Contrato, dentro de 05 (cinco) dias Uteis contados da data da convocagéo:
15% (quinze por cento) sobre o valor total da proposta;
e) Por desisténcia da proposta, apds ser declarado vencedor, sem motivo justo decorrente de fato superveniente
e ndo aceito pelo Presidente da CPL no ato da sessdo: 15% (quinze por cento) sobre o valor total da proposta;
11 — Suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a Administracao,
por prazo néo superior a 02 (dois) anos:
a) Ap6s convocado, ndo celebrar o Contrato dentro do prazo de validade da sua proposta;
b) Deixar de entregar ou apresentar documentacao falsa exigida para o certame;
¢) Cometer fraude fiscal;
d) N&o mantiver a proposta;
e) Ensejar o retardamento da execucao de seu objeto;
f) Falhar ou fraudar na execugéo da Contrato;
g) Fizer declaracéo falsa;
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h) Comportar-se de modo inidéneo.

IV — Declaracdo de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Pablica enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a prdpria autoridade que aplicou
a penalidade, que podera ser concedida sempre que a Licitante/Contratada ressarcir a Administragdo pelos prejuizos
resultantes, considerando para tanto, reincidéncias de faltas e sua natureza de gravidade.

11.1.1. Para os fins do item 11.1 reputar-se-do iniddneos atos como os descritos nos artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da
Lei n.° 8.666/93.

11.2. As multas previstas no inciso Il serdo descontadas, de imediato, do pagamento devido ou cobradas
judicialmente, se for o caso, na forma do §3° do art. 86 da Lei 8.666/93.

11.3. As sanc¢Ges previstas nos incisos I, 111 e IV do item 11.1, poderdo ser aplicadas juntamente com a do item Il,
facultada a defesa prévia da Licitante/Contratante no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis a contar
da intimacéo, onde devera ser observada a regra de contagem de prazo estabelecida no art. 110 da Lei n.° 8.666/93.
11.3.1. As sancGes administrativas serdo aplicadas pela Autoridade apés a devida notificagdo e o transcurso do

prazo estabelecido para a defesa prévia. A notificacdo devera ocorrer pessoalmente, por meio de correspondéncia
com aviso de recebimento e apds exauridas estas tentativas e ndo sendo localizado o licitante faltoso, sera
devidamente publicado em Diario Oficial restando para tanto devidamente notificado.

Na notificacdo sera indicada a conduta considerada irregular, a motivagdo e a espécie de san¢do administrativa que se
pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razdes de defesa.

11.4. A aplicacédo de qualquer das sangdes previstas nesta clusula observara o direito constitucional a ampla defesa e
ao contraditorio.

11.5. As sang0es previstas nos incisos I, 11 e 111 do item 11.1 s&o da competéncia da Gestora Municipal de Tucuma-
Para.

11.6. A sancdo prevista no inciso IV do item 11.1 é da competéncia exclusiva de autoridade superior da
Administracdo Municipal, facultada a defesa da Licitante/Contratada no respectivo processo, no prazo de 10 (dez)
dias da abertura de vista, podendo a reabilitacdo ser requerida ap6s 02 (dois) anos de sua aplicagdo ou antes, se
devidamente justificada e aceita pela autoridade que a aplicou.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA RESCISAO
12.1. Quando a rescisdo ocorrer com base nos incisos X1l a XVII do citado art. 78 da Lei n°® 8.666/93, sem que haja
culpa da Contratada, sera esta ressarcida dos prejuizos comprovados que houver sofrido tendo ainda o direito a
devolucdo de garantia (quando houver), aos pagamentos devidos pela execugdo do contrato até a data da resciséo e
ao pagamento do custo da desmobilizacéo.
12.2. Por acordo entre as partes este contrato podera ser rescindido por mutuo acordo das contratantes, atendida a
conveniéncia dos servigos, recebendo a Contratada o valor dos servigos executados.
12.3. A inexecucado total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisao, com as consequéncias contratuais e as
previstas em lei ou regulamento.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA FISCALIZAGAO DAS MEDIGOES, DO CONTRATO E DA
EXECUCAO DOS SERVICOS

13.1. Para acompanhamento, fiscalizacdo e vistoria dos servicos, atesto das medicdes, e demais documentos técnicos
referentes & execucdo do objeto, fica designada a Engenheira Civil, ISABEL CRISTINA T. S. ALMEIDA, CREA
n° 1518779212/PA, lotada na Departamento de Engenharia.

17.4.2. Fica designado como fiscal do contrato e responsavel pelo atesto das notas fiscais, o servidor da Secretaria
Municipal de Obras, 0 Sr2. ISABEL CRISTINA T. S. ALMEIDA, CREA n° 1518779212/PA.

13.3. A Fiscalizacdo é exercida por interesse da Administracdo e ndo exclui, nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na sua ocorréncia, ndo implica
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corresponsabilidade do Poder Publico ou de seus agentes e prepostos.

13.4. A Contratante mantera a partir do inicio dos servicos até o seu recebimento definitivo, a seu critério exclusivo,
uma equipe de fiscalizacdo constituida por profissionais habilitados que considerar necessarios ao acompanhamento
e controle dos trabalhos a serem realizados pela Contratada.

13.5. A fiscalizacdo podera embargar, rejeitar, impugnar e mandar refazer os servicos e mdo-de-obra que, a seu
critério estejam em desacordo com o previsto nos documentos supracitados e nas exigéncias contratuais, Projeto
Bésico e do edital.

13.5.1. A acdo da fiscalizacdo serd preventiva, sem interferéncia na metodologia de trabalho da licitante contratada,
e, em absoluto gerara responsabilidade para a Administracdo pela execucao das obras e servigos, como também néo
excluird e nem reduzira as responsabilidades da licitante contratada pela ma execucéo das mesmas.

13.5.2. A Contratada obriga-se a iniciar qualquer corre¢do exigida pela fiscalizacdo da Administracdo, dentro do
prazo de 07 (sete) dias Uteis a contar do recebimento da exigéncia, correndo por exclusiva conta da licitante as
despesas dali decorrentes.

13.6. A Contratada obriga-se a exercer coordenacdo e controle dos materiais e dos servi¢os contratados, facilitando,
por todos 0s meios ao seu alcance, a ampla acdo da Fiscalizacdo por parte da Contratante e 0 acesso aos servicos e a
todas as partes da obra tais como oficinas, depdsitos, armazém, dependéncias ou similares onde se encontrem
materiais destinados a obra contratada, atendendo prontamente as solicitac6es que lhe forem efetuadas. Todos os atos
e instrugdes emanados ou emitidos pela Fiscalizacdo serdo considerados como se fossem praticados pela Contratante.
13.7. Serdo considerados para efeito de medicdo e pagamentos os servicos efetivamente executados pela Contratada
e aprovados pela Fiscalizacdo e atestada pela mesma, respeitada a rigorosa correspondéncia com o projeto e suas
modificagdes, se houver, com as planilhas de custo e cronograma fisico-financeiro, quanto aos critérios de medicdo e
pagamento, e em concordancia com o estipulado no Edital e seus Anexos.

13.7.1. As medigdes dos servigos serdo baseadas em relatorios periddicos elaborados pela Contratada, registrando o0s
levantamentos, célculos e graficos necessarios & discriminagdo e determinagdo das quantidades dos servigos
efetivamente executados.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI) /
COLETIVA (EPC) E ATENDIMENTO A NR-18

14.1. A Contratada seré responsavel pela seguranga de seus funcionarios, munindo-os com todos 0s equipamentos
necessarios a protecdo individual e coletiva, durante a realizacdo dos servi¢os, bem como de uniforme com
logomarca da empresa de modo a facilitar a identificacdo dos mesmaos.
14.2. Além dos equipamentos de protecdo individual e coletiva, a Contratada devera adotar todos os procedimentos
de seguranca necessarios a garantia da integridade fisica de terceiros que transitem pela obra. 14.3. A Contratada sera
responsavel pela obediéncia a todas as recomendacd@es, relacionadas a seguranga do trabalho, contidas na Norma
Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3.214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no DOU
de 06.07.78 (suplemento).
14.4. Em obediéncia ao disposto na Norma Regulamentadora NR-18 serdo de uso obrigatério os seguintes
equipamentos:
a) Capacetes de seguranga: para trabalhos em que haja o risco de lesdes decorrentes de queda ou projecédo de
objetos, impactos contra estruturas e outros acidentes que ponham em risco a cabeca do trabalhador. Nos casos de
trabalhos realizados proximos a equipamentos ou circuitos elétricos seréd exigido o uso de capacete especifico.
b) Protetores faciais: para trabalhos que oferegcam perigo de lesdo por projecdo de fragmentos e respingos de
liquidos, bem como por radiacdes nocivas.
¢) Oculos de seguranca contra impactos: para trabalhos que possam causar ferimentos nos olhos.
d) Oculos de seguranca contra radiacdes: para trabalhos que possam causar irritacdo nos olhos e outras lesdes
decorrentes da acdo de radiagoes.
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e) Oculos de seguranca contra respingos: para trabalhos que possam causar irritagdes nos olhos e outras lesdes
decorrentes da acéo de liquidos agressivos.

f) Protetores auriculares: para trabalhos realizados em locais em que o nivel de ruido for superior ao estabelecido
na NR-15.

g) Luvas e mangas de protecdo: para trabalhos em que haja possibilidade do contato com substancias corrosivas ou
toxicas, materiais abrasivos ou cortantes, equipamentos energizados, materiais aquecidos ou quaisquer radiacdes
perigosas. Conforme o caso, as luvas serdo de couro, de lona plastificada, de borracha ou de neoprene.

h) Botas de borracha ou de PVC: para trabalhos executados em locais molhados ou lamacentos, especialmente
quando na presenca de substancias toxicas.

i) Botinas de couro: para trabalhos em locais que apresentem riscos de lesdo do pé.

j) Cintos de Seguranga: para trabalhos em que haja risco de queda.

k) Respiradores contra poeira: para trabalhos que impliquem producéo de poeira.

1) Méascaras para jato de areia: para trabalhos de limpeza por abrasdo, através de jato de areia.

m) Respiradores e mascaras de filtro quimico: para trabalhos que oferecam riscos provenientes de ocorréncia de
poluentes atmosféricos em concentragdo prejudiciais a sadde.

n) Avental de raspa: para trabalhos de soldagem e corte a quente e para dobragem e armacéao de ferros.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA GARANTIA DOS SERVICOS, DOS MATERIAIS EMPREGADOS E
INSTALADOS E DA RESPONSABILIDADE

15.1. Sem prejuizo da garantia legal, com previsdo no artigo 618 do Cddigo Civil Brasileiro e na Lei n° 8.078, de 11

de setembro de 1990, a Contratada respondera pelos vicios ou defeitos dos servi¢os, materiais e

equipamentos instalados, quer sejam eles de natureza técnica ou operacional, durante o prazo de 05 (cinco) anos

contados da data do Recebimento Definitivo, emitido pelo gestor do contrato, periodo esse em que,

independentemente das garantias fornecidas pelos respectivos fabricantes, devera corrigir as imperfeicGes ao

funcionamento e operacdo, individual ou em conjunto, arcando com todas as despesas decorrentes de mobilizacéo,

desmontagem, montagem, reparos, substituicdo, visitas técnicas, transporte, diarias, pericias, laudos, etc.

15.2. Ocorrendo defeito(s) durante o periodo de garantia, a Contratada sera comunicada e devera no prazo maximo

de 07 (sete) dias Uteis, contado do recebimento da comunicacdo, providenciar o devido reparo sem qualquer 6nus

para a Contratante.

15.2.1. Se a Contratada ndo executar os reparos e/ou substituicdes, nos prazos que Ihe forem determinados pela

Contratante, esta, se assim lhe convier, poderd mandar executa-los por conta e risco da Contratada, por outras

empresas, cobrando-lhe os respectivos custos.

15.3. Os servicos devem ser realizados por equipe devidamente habilitada, nenhum dos assuntos contidos neste

Contrato, isenta as concorrentes da responsabilidade de incluirem em seus planos de trabalho toda e qualquer

informacdo adicional relevante, justificada tecnicamente.

15.4. A presenga da Fiscalizagdo durante a execucdo da obra/servigos, quaisquer que sejam os atos praticados no

desempenho de suas atribui¢6es, ndo implicara solidariedade ou corresponsabilidade com a Contratada, que

respondera Unica e integralmente pela execucdo dos servicos, inclusive pelos servicos executados por suas

subcontratadas, se tiver, na forma da legislacdo em vigor.

15.5. Se a Contratada recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vicios, defeitos ou imperfeicdes

apontadas, poderd4 a Contratante efetuar os reparos e substituicdes necessarias, seja por meios proprios ou de

terceiros, transformando-se os custos decorrentes, independentemente do seu montante, em divida liquida e certa da

Contratada.

15.6. A Contratada respondera diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em bens ou pessoas,

inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissdes e atos praticados por seus funcionarios e prepostos,

fornecedores e subcontratadas, bem como originados de infragcBes ou inobservancia de leis, decretos, regulamentos,
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portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar a Contratante por quaisquer pagamentos gue seja obrigado a
fazer a esse titulo, incluindo multas, corre¢cdes monetérias e acréscimos de mora.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DOS ACRESCIMOS OU SUPRESSOES DE OBRAS E SERVICOS
16.1. A Contratante podera suprimir ou acrescer o objeto deste contrato em até 25% (vinte e cinco por cento) do seu
valor contratado atualizado, de acordo com o disposto no Art. 65, | e § 1° da Lei n° 8.666/93.

16.2. Nenhum acréscimo ou supressdo podera exceder os limites estabelecidos no subitem anterior salvo as
supressdes resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

16.3. Caso haja necessidade, por motivos técnicos ndo previstos, de acréscimo ou supressao de obras/ servicos,

serdo obedecidos os limites e demais condicdes estabelecidas em Lei, sendo:

a) No caso de servigos a serem acrescidos, caberd a Contratada a apresentacdo da planilha orgamentaria
correspondente;

b) Os servigos a serem acrescidos ou suprimidos serdo levantados e orcados com base nos precos unitarios
constantes da proposta original, sendo o valor total dos mesmos, acrescido ou suprimido do valor global contratado;
¢) Os servicos ndo constantes das planilhas originais constantes do Processo deverdo ser especificados e apresentados
de acordo com o mercado local, Tabela SINAP e atentado aos pregos ofertados em licitagdo, juntamente com as
respectivas composicdes de precos unitarios detalhadas;

d) A tabela de precos de referéncia é aquela elaborada pela Contratante e encontra-se a disposi¢do dos Interessados
para consulta.

16.4. As adequac0es do projeto que integrar o edital de licitacdo e as alterages contratuais sob alegacéo de falhas ou
omissBes em qualquer das pecas, orcamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares do
projeto ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor do contrato, computando-se esse
percentual para verificagdo do limite previsto no §1° do art. 65 da Lei 8.666/93, conforme art. 13, inciso Il do
Decreto n° 7.983/2013.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA ALTERACAO DOS PROJETOS
17.1. Nenhuma alteragcdo ou modificacdo de forma, acréscimo ou reducdes, qualidade ou quantidade dos servigos ou
que impliqguem em alteracéo dos projetos da obra/servigo, podera ser feita pela Contratada, sem expressa anuéncia da
Contratante.
17.1.1. Nos casos onde forem realizadas alteragdes junto ao projeto, a Contratada devera elaborar um novo projeto de
“As-Built” sem custo para a Contratante.
17.2. Os projetos, demais documentos técnicos e planilha orcamentéria (materiais, servigos, quantitativos e precos),
apresentados no processo e juntamente com este edital — ainda que analisados anteriormente a participacdo do
certame, enquanto licitante, e da contratagdo, enquanto vencedora do certame, e antes do inicio dos servi¢os, como
Contratada — deverdo ser endossados quanto aos seus dados, diretrizes e exequibilidade, devendo ser apontado com
prévia antecedéncia os pontos que eventualmente possa haver alguma discordancia técnica, para que a Fiscaliza¢do
efetue a andlise desses pontos e emita um parecer indicando a solugédo que seré aplicada.
17.3. Fica entendido que todos os projetos, as pecas graficas, as especificacdes técnicas, memorial descritivo,
memoria de célculo, planilhas, caderno de encargos e outros, que tem por objetivo definir o objeto da licitagdo e do
sucessivo contrato, bem como, estabelecer os requisitos, condi¢des e diretrizes técnicas e administrativas para a sua
execucdo, sdo complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um e se omita em outro
sera considerado devidamente especificado e valido.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA SUBCONTRATACAO
18.1. Este contrato, bem como os direitos e obrigacdes dele decorrentes, sob nenhum pretexto ou hipotese, podera ser
subcontratado, cedido ou transferido, total ou parcialmente, nem ser executado em associacdo da contratada com
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terceiros, sem autorizagdo prévia da Contratante, por escrito, sob pena de aplicacdo de san¢do inclusive rescisao
contratual.

18.2. Em caso de subcontratacdo autorizada pela Administracdo, este devera ocorrer com microempresa ou empresa
de pequeno porte, conforme inciso Il, do art. 48 da Lei Complementar n® 123/2006.

18.2.1. No caso de subcontratacdo permanecerd integra e inalterada a responsabilidade do Contratado pelo integral
cumprimento de todas as obrigacGes constantes do Edital e do Projeto Basico e execucdo do objeto contratado, como
se diretamente os tivesse executado, ndo podendo opor ou transferir para a Contratante nenhuma excecéo, restricao,
alegacdo de descumprimento total ou parcial, que tenha em relagdo ao subcontratado ou gue este tenha contra ele.
18.3. Nenhum encargo trabalhista, inclusive de acidente de trabalho, previdenciario, tributario ou responsabilidade
civil de qualquer natureza, decorrente da subcontratacéo, serd imputada ou se comunicaré a Contratante.

18.4. Em casos de subcontratacdo para a execucdo dos servigos expressamente permitidos, a Contratada exigira dos
eventuais subcontratados, no que couberem, 0s mesmos requisitos que foram exigidos no processo licitatorio.

18.5. Na hipdtese prevista no item 18.2 os empenhos e pagamentos da Contratante poderdo ser destinados
diretamente as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte eventualmente subcontratadas.

CLAUSULA DECIMA NONA - DAS ALTERACOES CONTRATUAIS
19.1. O contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, conforme previsto no art. 65 da Lei n° 8.666/93,
dentre os seguintes casos:
19.1. Unilateralmente pela Contratante:
a) Quando houver modificagdo do projeto ou das especificagbes, para melhor adequacao técnica aos seus objetivos;
b) Quando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuigdo quantitativa de
seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;
19.1.2. Por acordo das partes:
a) Quando conveniente a substitui¢do da garantia de execugdo (se houver);
b) Quando necessaria a modificacdo do regime de execucdo da obra ou servico, bem como do modo de
fornecimento, em face de verificacdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;
¢) Quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicdo de circunstancias supervenientes,
mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipagdo do pagamento, com relacdo ao cronograma financeiro
fixado, sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou execucéo de obra ou servico;
d) Para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuicdo da
administracdo para a justa remuneracdo da obra, servi¢co ou fornecimento, objetivando a manutencéo do equilibrio
econdmico-financeiro inicial do contrato, na hipotese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de
consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucdo do ajustado, ou, ainda, em caso de forca
maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando alea econdmica extraordinaria e extracontratual.
19.2. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniéncia de disposicGes
legais, quando ocorridas apés a data da apresentacdo da proposta, de comprovada repercussdo nos precos
contratados, implicardo a revisdo destes para mais ou para menos, conforme o caso.
19.3. Em havendo alteracdo unilateral do contrato que aumente os encargos da Contratada, a
Administracdo/Contratante devera restabelecer, por aditamento, o equilibrio econdémico-financeiro inicial.
19.4. A variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto no préprio contrato, as
atualizacGes, compensagfes ou penalizagtes financeiras decorrentes das condi¢des de pagamento nele previstas, bem
como o empenho de dotagbes orcamentérias suplementares até o limite do seu valor corrigido, ndo caracterizam
alteracdo do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebragéo de aditamento.

CLAUSULA VIGESIMA - DA GARANTIA DE EXECUGAO DA OBRA/SERVICOS
20.1. A garantia de execugdo, que ird assegurar a fiel observancia das obrigagdes contratuais, serd obtido pela
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aplicacdo de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual;
20.2. A proponente vencedora, no prazo de 10 (dez) dias Uteis ap0s a assinatura deste contrato e antes da
expedicdo da Ordem de Servigos, a critério da autoridade competente, devera, sob pena de decair o direito de
contratacdo, apresentar comprovacao da formalizagdo da garantia de execugdo da obra/servicos. O recolhimento da
garantia de execucdo e da garantia adicional, se houver, podera ser efetuado nas seguintes modalidades.
20.2.1. Deposito em espécie ou cheque nominativo a Contratante, mediante depdsito em uma conta corrente a ser
fornecida pela contratante, mediante solicitacao da licitante vencedora. Em caso de deposito através de cheque,
a validade da garantia somente se darad com a efetiva compensagdo do mesmo;
20.2.2. Carta Fianca Bancéria, sendo obrigatério que o prazo de validade da mesma seja, no minimo, igual ao
prazo de execucdo do objeto do Contrato, acrescido de 90 (noventa) dias;
20.2.3. Seguro Garantia em Apo6lice Nominal ao Contratante e emitido por seguradora brasileira ou autorizada a
funcionar no Brasil, sendo obrigatério que o prazo de validade seja, no minimo, igual ao prazo de execucdo do objeto
do Contrato, acrescido de 90 (noventa) dias;
20.2.4. Titulos da Divida Publica, devendo estes ter sido emitido sob a forma escritural, mediante registro em
sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus
valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.
20.3. Se ocorrer majoracdo do valor contratual o valor da garantia de execucdo sera acrescido pela aplicagdo de 5%
(cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No caso de redugdo do valor contratual, poderd a Contratada
ajustar o valor da garantia de execucao, se assim o desejar.
20.4. A Contratada perdera a garantia de execucgao e a garantia adicional, quando for o caso, de:
20.4.1. Inadimpléncia das obrigagdes e/ou rescisdo do Contrato de Empreitada;
20.4.2. Néo recebimento provisdrio e definitivo da obra contratada.
20.4.3. A garantia somente serd restituida & Contratada ap6s o cumprimento integral das obrigagdes contratuais e
desde gque ndo haja qualquer pendéncia com a Contratante.
20.4.4. A prestacdo da garantia de execucao, nas condi¢des previstas acima, é condicao de eficacia do contrato.
20.5. A devolucédo da garantia de execucdo e da garantia adicional, quando for o caso, ou o valor que dela restar, e,
guando em dinheiro, atualizada monetariamente, dar-se-a mediante apresentacdo dos seguintes documentos:
20.5.1. Termo de Recebimento Definitivo;
20.5.2. Certiddo Negativa de Débitos de Tributos Federais e Divida Ativa da Unido; Certiddo de Regularidade de
Situacdo perante o FGTS, e Certidao de Quitacdo do ISS, referente ao objeto contratado concluido.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSICOES GERAIS
21.1. Reger-se-a o0 presente Contrato, no que for omisso, pelas disposi¢des constantes na Lei n® 8.666/93 respectivas
alterages, no Edital da Tomada de Pregos 2-2022-014PMT e no Processo Licitatério de mesmo numero.
21.2. Os servicos contratados deverdo ser realizados com rigorosa observancia dos projetos e respectivos detalhes,
bem como estrita obediéncia as prescri¢ces e exigéncias das especificacbes da Contratante que serdo considerados
como parte integrante deste contrato.
21.3. Os servicos executados deverdo atender as exigéncias de qualidade, observados os padres e normas baixadas
pelos 6rgdos competentes de controle de qualidade industrial - ABNT, INMETRO, CREA, CAU, etc.
- atentando-se o0 proponente, principalmente para as prescri¢fes do art. 39, inciso VIII da Lei n° 8.078/90 (Codigo de
Defesa do Consumidor).
21.4. Fardo parte integrante deste contrato, todos os elementos apresentados pela Contratada, que tenha servido de
base para o julgamento da licitacdo, bem como as condicdes estabelecidas na Tomada de Precos 2-2022-014PMT e
seus anexos, independentemente de transcricéo.
21.5. A Contratada ndo podera substituir o responsavel Técnico, salvo casos de forca maior e mediante prévia
concordéncia da Contratante, satisfeitas todas as exigéncias do edital, nos termos do artigo 30, § 10 da lei n°
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8.666/93.

21.6. Operag0es de reorganizacdo empresarial, tais como fuséo, ciséo e incorporagéo, ocorridas durante a vigéncia
deste contrato, devera ser comunicada a Contratante e, na hipotese de restar caracterizada frustracdo das regras e
principios disciplinadores das licitagdes e contratos administrativos, ensejara a rescisao deste contrato.

21.7. A Contratante fica assegurado o lidimo direito de subsistindo razdes plausivel e de interesse coletivo, rescindir,
unilateralmente, o contrato, em qualquer circunstancia e época da execuc¢do do contrato, depois de notificada, do ato,
a parte contratada, com antecedéncia minima de 05 (cinco) dias, sem 6nus ou responsabilidades decorrentes para o
Poder Publico e devidos fins de direito.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DO FORO
22.1. Para dirimir todas as questdes decorrentes deste contrato, fica eleito o foro de Tucuma-Para, Estado do Para,
ndo obstante outro domicilio que a Contratada venha a adotar, ao qual expressamente aqui rendncia.
22.2. Este Contrato sera assinado pelos representantes das partes em 03 (quatro) vias de igual teor e forma, sendo
uma de suas vias juntada aos autos licitatorios, uma entregue para a Contratada e, uma entregue ao Gestor do Orgéo
Contratante, em presenca das testemunhas que subscrevem ao final.
22.3. E por estarem de acordo com todos os termos, as Partes, assinam o presente Contrato de forma fisica e,
eletronicamente por meio de Certificado Digital (Assinatura Eletrénica), usando o e-CPF do contratante e 0 e-CNPJ
do contratado (Resolugdo N° 11.535 e Resolugdo N° 11.536/TCM, de 2014).

TUCUMA-PA, em 01 de Novembro de 2022

CELSO LOPES Assinado de forma

digital por CELSO LOPES

CARDOS0:299 cARD0OS0:29981433187
Dados: 2022.11.01

81 433 1 87 07:59:33 -03'00' y
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA
CNPJ(MF) 22.981.088/0001-02
CONTRATANTE

Assinado de forma digital por

CONSTRUSERV SERVICOS  coNsTRUSERV SERVICOS E
E CONSTRUCOES CONSTRUCOES

. LTDA:07329932000121
LTDA:07329932000121 Dados: 2022.11.01 08:20:16 -03'00'

CONSTRUSERYV SERViCOS E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ 07.329.932/0001-21
CONTRATADO
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ANEXO VI

LISTA DE VERIFICACAO PARA PAGAMENTO DE FATURA

NOME DO DOCUMENTO

1 NA PRIMEIRA FATURA/MEDICAO

la Alvara da obra emitido pela Prefeitura de TUCUMA

1b Relacdo de empregados da obra

l.c CEI — Comprovante de inscri¢do da obra, junto ao INSS

1d ART ou RRT, quitada junto ao CREA/PA ou CAU

le CND - Certiddo Negativa de Débitos com a Previdéncia Social

1f CRF — Certificado de Regularidade do FGTS

2 EM TODAS AS FATURAS/MEDICOES

2.a Carta solicitando pagamento, devidamente assinada

2.b Recibo assinado em duas vias

2.c Fatura/Nota Fiscal em duas vias, destacando os valores de tributos, citando o n° do
Contrato

2.d GFIP Guia de Recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social (copia do
més anterior ao faturamento, da obra e da empresa)

2.e GPS — Guia da Previdéncia Social (cépia contendo o registro da obra e da empresa —
Codigo 2208)

2.f Boletim de Medicdo, devidamente atestado pela Fiscalizacdo da PMTPA

2.9 Copia da Nota de Empenho

2.h Copia de rescisdo contratual de funcionarios, se for o caso

3 ULTIMA FATURA

3.a CND - do INSS

3.b CRS —do FGTS

3.c “Habite-se” da Prefeitura Municipal de TUCUMA

3.d “As built ” dos projetos que tenham sofrido qualquer alteracéo

3.e Termo de Recebimento Definitivo
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Planilha Orcamentaria

J_— - x Valor = Valor Unit
Iltem Codigo Banco Descrigcao Und Quant. Unit com BDI Total
1.0 ETAPA 01 — MOBILIZAGCAO/DESMOBILIZACAO 835.88
11 COMP 01 | PROPRIO | MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO un 0,50 1285,86 167175 835,88
2.0 ETAPA 02 — ADMINSTRACAO LOCAL 8.177,52
2.1 COMP 02 | PROPRIO | ADMINISTRAGAO LOCAL un 0,35 17971,20 23.364,36 8.177,52
3.0 ETAPA 03 — QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA ESCOLA ELCIONE BARBALHO BAIRRO DAS FLORES
3.1 COBERTURA 18.523.13
COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO
95465 SINAPI 1:4 DE CIMENTO E AREIA m* 71,92 119,40
311 101162 SINAPI ALVENARIA DE VEDACAO COM ELEMENTO VAZADO DE CERAMICA (COBOGO) DE 7X20X20CM E m2 138,14
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA 71,92 179,60 12.916,53
3.1.2| COMP 03 | PROPRIO | PERFIL EM "U" PARA ASSENTAMENTO DOS COBOGOS un 2,00 2156,22 2.803,30 5.606,60
3.2 INSTALACOES ELETRICAS 12.086,56
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391 97601 SINAPI REFLETOR EM ALUMINIO, DE SUPOBTE E ALCA, COM LAMPADA VAPOR DI§ MERCURIO DE 250 W, unid 41268
- COM REATOR ALTO FATOR DE POTENCIA - FORNECIMENTO E INSTALAG AO. AF_02/2020 | 12,00 ' 536,53 6.438,30
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO
3.2.1 91953 SINAPI E INSTALAQAO. un 2.00 22,55 2932 5863
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
3221 91959 SINAPL | £ ORNECIMENTO E INSTALAGAO. un 1,00 35,74 46,47 46,47
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
823| 92001 | SINAPI | - oRNECIMENTO E INSTALACAO. un | 300 | 2604 | 3385 101,56
3.2.4| COMP 04 | PROPRIO | CANALETA PVC 20X20MM m 4,00 9,30 12,09 48,36
3.25| COMP 05 | PROPRIO | POSTE PADRAO SUBTERRANEO 100A,H=25M un 1,00 3712,90 4.827,14 4.827,14
3.2.6 96985 SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. m 1,00 98,31 127,81 127,81
3.2.7 | COMP 06 | PROPRIO | CAIXA METALICA COM TAMPA E BARRAMENTO DE COBRE un 9,00 37,46 48,70 438,29
3.3 PISOS 64.453,02
72136 SINAPI PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO m2 75.10
PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO 582,84 '
COMP Piso Industrial de Alta Resisténcia, espessura 8mm, incluso junta de dilatagdo plastica e polimento )
3311 112022 | PROPRIO| ecanizado M | 53284 | 9289 | 12065 64.285,16
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* * - 2
3.3.2| COMP 07 | PROPRIO | LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO m 128 100,87 13114 167,36
3.4 DRENAGEM AGUAS PLUVIAIS 2.007.64
3.4.1 89512 SINAPI | TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. m 26,64 65,06 84,58 2.253,33
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
3.4.2 89584 SINAPL | - ONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. UM 12,00 41,94 54,53 654,31
35 PINTURAS 11.346 81
PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA , DE FAIXAS DE DEMARCACAO, EM
79467 SINAPI QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA. m | 8850 12,16
PINTURA DE DEMARCACAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA CLORADA, E =5 CM,
3.5.1| 102504 SINAPI & m 7,65
APLICACAO MANUAL. AF_05/2021 88,50 9,95 880,20
74245/001 | SINAPI | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS (PISO DA QUADRA) m | o000 | 1248
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO )
35.2| 102491 SINAPI | bREPARADOR. M | 42000 | 1648 21,43 8.998,77
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. ,
88487 SINAPI AF_06/2014 (PINTURA PILARES) m 83,20 812
A A i A 2
3.5.3| 88489 SINAPI | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS m 83,20 13,57 17.64 146784
3.6 DIVERSOS 42.710,36
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO
74244/001 | SINAPI | GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO | m? | o o | 113,45
14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM '
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ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO
361! 100362 | siapi | GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2’, TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 %), | |, 17148
- COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO 87,00 : 222,94 19.395,88
MURETA)
2o X 2
3.6.2 COMP 08 Préprio TELA DE NYLON M2 (PROTEGAO LATERAL DA QUADRA) m 234,90 14,02 18,22 4.280,67
3.63| COMPO9 | Préprio | EQUIPAMENTO COMPLETO P/ QUADRA DE ESPORTES (FUTSAL, VOLEI E BASQUETE) G Loo | 1464027 | o oangs 19.033.81
4.0 | ETAPA 04 — QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA AGROVILA DO CUCA
4.1 COBERTURA 55
COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO )
95465 SINAPL | e e O E AREIA mz | 71,92 | 119,40
ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CERAMICA (COBOGO) DE 7X20X20CM E )
411\ 101162 | SINAPI | \RGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA m* 1 7102 | 13814 1 417960 12.916,53
4.1.2 COMP 03 | PROPRIO | PERFILEM "U" PARA ASSENTAMENTO DOS COBOGOS un 2,00 2156,22 2.803,30 5.606,60
42 INSTALACOES ELETRICAS s
REFLETOR EM ALUMINIO, DE SUPORTE E ALCA, COM LAMPADA VAPOR DE MERCURIO
421| 97601 SINAPI | DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTENCIA - FORNECIMENTO E INSTALAC unid. 412,68
D 12,00 536,53 6.438,30
AO. AF_02/2020
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO
422| 91953 SINAPI | £ |NSTALACEO. U200 22,55 29,32 58,63
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
423| 91959 SINAPI | £ ORNECIMENTO E INSTALACAO. U100 35,74 46,47 46,47
4.2.4| COMP 04 | PROPRIO | CANALETA PVC 20X20MM m | 400 9,30 12,09 48,36
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425| 98463 SINAPI | SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN |00 20,53 26,69 10676
. | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM
4.26| COMP10 | Proprio |, -1\gAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1" UND |5 00 6,88 8,95 17,89
SPDA
426 | 96985 SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. m | 100 08,31 12781 12781
42.7| COMP 06 | PROPRIO | CAIXA METALICA COM TAMPA E BARRAMENTO DE COBRE un | 900 37,46 48,70 438,29
A PIEES 64.453,02
12136 SINAP| | PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO e 75.10
PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO 532,84
COMP Piso Industrial de Alta Resisténcia, espessura 8mm, incluso junta de dilatag&o plastica e polimento )
431\ 110022 |PROPRIO| ecanizado m? | 53284 | 9280 120,65 64.285,16
* * - 2
4.3.2| COMP 07 | PROPRIO | LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO m 128 100,87 13114 167,86
4.4 PINTURAS 11.346,81
20467 siNapl | PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA , DE FAIXAS DE DEMARCACAO, EM " 1916
QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA. 88,50 :
4.4.1| 102504 SINAPI _ m 7,65
PINTURA DE DEMARCAGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA CLORADA, E =5 CM, 88,50 9,95 880,20
APLICACAO MANUAL. AF_05/2021
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74245/001 | SINAPI | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS (PISO DA QUADRA) mz | 420,00 | 12,48
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO ,
44.2| 102491 | SINAPI | borbARADOR. m* | 42000 | 1648 21,43 8.998,77
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. ,
88487 | SINAPI | Ar 06/2014 (PINTURA PILARES) m2 | 8320 | 812
A A i A 2
443| 88489 | SINAPI | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS M | g0 | 1357 - 467 84
45 DIVERSOS 42,1036
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO
742441001 | SINAPI | GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO | m? | o | 11345
14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM '
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO
w51l 102362 | sivap | GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2', TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1%"), | 17148
5. COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO 87,00 ' 222,04 19.395,88
MURETA)
A 2
4.5.2 COMP 08 PROPRIO | TELA DE NYLON M2 (PROTECAO LATERAL DA QUADRA) m 234,90 14,02 18,22 4.280,67
453 COMP 09 PROPRIO | EQUIPAMENTO COMPLETO P/ QUADRA DE ESPORTES (FUTSAL, VOLEI E BASQUETE) cj 1,00 14640,27 19.033,81 19.033,81
TOTAL GERAL 305.356,75
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CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ETAPA PERIODO DE EXECUGAO DIAS CORRIDOS / 180 DIAS [ TOTAL DA ETAPA
DISCRIMINACAO DE SERVICOS [ RS [ %
N ~ %
ETAPA 01 - MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO
1 R$ 835,88 || 0,27%
~ 33,33% 33,33% 33,33% 100,00%
ETAPA 02 - ADMINISTRACAO LOCAL R$ 2.725,84 2.725,84 2.725,84
2 RS$ 8.177,52 [N 2,68%
ETAPA 03 - QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA ESCOLA ELCIONE BARBALHO BAIRRO DAS FLORES
I 50.00% [ 50,00% I 100%
COBERTURA R$ 9.261,57 | R$ 9.261,57
3.1 RS$ 18.523,13 |l 6,07%
100,00% 100%
INSTALACOES ELETRICAS R$ 12.086,56
3.2 | R$ 12.086,56 [l | 3,96%
[ 60,002 (= 40,00% I 100%
PISOS R$ 38.671,81 | R$ 25.781,21
3.3 [ RS$ 64.453,02 21,11%
100%
DRENAGEM AGUAS PLUVIAIS 2.907.,64
3.4 R$ 2.907.64 |l 0,95%
~_ B0,00% 40,00% 30,00% 00%
PINTURAS 3.404,04 | R$ 4.538,72 | R$ 3.404,04
3.5 RS$ 11.346,81 | 3,72%
0.00% 0.00% 100% ]
DIVERSOS R$ 21.355,18 | R$ 21.355,18
3.6 RS$ 42.710,36 [T 13,99%
ETAPA 04 - QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA AGROVILA DO CUCA
[ 50.00% [ 50,00% I 100%
COBERTURA RS 9.261,57 | R$ 9.261,57
4.1 R$ 18.523,13 [l | 6,07%
100,00% 100% ]
INSTALACOES ELETRICAS R$ 7.282,51
4.2 R$ 7.282,51 || 2,38%
[ 100,00% I 100%
PISOS R$ 64.453,02
4.3 64.453,02 21,11%
~___30,00% 40,00% 30,00% 100%
PINTURA S 404 04 3 4 8 R$ 404 04
4.4 R$ 11.346,81 [l | 3,72%
50,00% 50,00% 00%
DIVERSOS RS$ 21.355,18 | R$ 21.355,18
4.5 RS$ 42.710,36 [0 [13,99%
SUB TOTAL MENSAL - PARCIAL RS$ 154.294,48 | R$ 98.817,99 52.244,29 INVESTIMENTO
PARCIAL EM % 50,43% 32,30% 17,08% TOTAL
SUB TOTAL MENSAL R$ 154.294,48 | R$ 253.112,46 305.356,75 | R$ 305.356,75
ACUMULADO - 9% 50,43% 82,73% | 99,81% TOTAL
REPASSE DO CONCEDENTE _PARCIAL RS$ 124.617,35 | R$ 79.811,25 | R$ 42.195,58 | RS$ 247.094,68
REPASSE DO CONCEDENTE _ACUMULADO R$ 124.617,35 | R$ 204.428,60 | R$ 246.624,17 CONCEDENTE
CONTRA PARTIDA DO PROPONENTE - PARCIAL RS 29.677,13 | RS$ 19.006,74 | R$ 10.048,71 | R$ 58.262,07
CONTRA PARTIDA DO PROPONENTE - ACUMULADO R$ 29.677,13 | R$ 48.683,87 | R$ 58.732,58 PROPONENTE
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TUCUMA-PA, em 01 de Novembro de 2022

CELSO LOPES Assinado de forma digital por

CELSO LOPES
CARDOS0:2998143 CARDOS0:29981433187

Dados: 2022.11.01 08:00:05
3187 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA
CNPJ(MF) 22.981.088/0001-02

CONTRATANTE
Assinado de forma digital por
CONSTRUSERV CONSTRUSERV SERVICOS E
SERVICOS E CONSTRUCOES
CONSTRUCOES LTDA:07329932000121

Dados:2022.11.01 14:58:22
LTDA:07329932000121 50 -
CONSTRUSERYV SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ 07.329.932/0001-21

CONTRATADO
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