PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGAO
DEPARTAMENTO DE LICITAGAO
CNPJ: 22.981.088/0001-02

CONTRATO N° 20222557
TOMADA DE PRECOS 2-2022-016 FUNDEB

CONTRATO EM REGIME DE EMPREITADA
POR PRECO GLOBAL, NA FORMA DE
EXECUCAO INDIRETA, DECORRENTE DA
TOMADA DE PRECOS 2-2022-016 FUNDEB,
FIRMADO ENTRE A SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAGAO E
CONSTRUSERV SERVICOS E CONSTRUCOES
LTDA.

O Municipio de TUCUMA, através do FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO
DA EDUCACAO, neste ato denominado CONTRATANTE, localizado na Rua do Café, s/n, inscrito no CNPJ
(MF) sob o n° 28.469.469/0001-93, representado pelo Sr. JOEL JOSE CORREA PRIMO, SECRETARIO
MUNICIPAL, residente na JATOBA 338, portador do CPF n°® 628.925.761-72 e, de outro lado
CONSTRUSERYV SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, inscrita no CNPJ(MF) CNPJ 07.329.932/0001-
21, estabelecida na ROD PA 279, s/n®>. KM 160, Industrial, Tucuma-PA, CEP 68385-000, doravante
denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada por ADILSON LUIZ ORIO, residente na
RODOVIA PA 279, SIN°, KM 160, INDUSTRIAL, Tucumd-PA, CEP 68385-000, portador do(a) CPF
303.095.902-30, de acordo com a representacdao legal que Ihe é outorgada tém entre si justo e avencado, e
celebram o presente Contrato, de conformidade com a TOMADA DE PRECOS n° 2/2022-016FUNDE e a
proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se CONTRATANTE e CONTRATADA as normas
disciplinares da Lei n° 8.666/93 e alteracdes posteriores, mediante as Clausulas que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL DO CONTRATO
1.1. O presente Contrato decorre do Ato de Homologacédo do Procedimento Licitatério Tomada de Precos 2-
2022-016PMT, por parte do SECRETARIO DE EDUCACAO, que, agindo no exercicio de suas atribuicdes
legais e institucionais, com fundamento no disposto na Lei n® 8.666/93, conforme Termo de Homologacdo do
Processo e de Adjudicacdo do Objeto emitido em 22/11/2022, tudo constante no Processo Licitatorio em
questao, do qual passa a fazer parte integrante este Instrumento.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO E INFORMACOES IMPORTANTES
2.1. Constitui objeto deste contrato a CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVICOS DE
ENGENHARIA PARA CONSTRUCZ\O DA COBERTURA METALICA DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEF SANTO
ANTONIO E OBRAS COMPLEMENTARES, NO MUNICIPIO DE TUCUMA-PARA, obedecendo as condicGes estatuidas
no Edital, seus respectivos Anexos e Subanexos, e neste Contrato.

ITEM DESCRIGAO/ESPECIFICAGOES UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
107593 Construgdo da cobertura metalica da quadra de esport SERVICO 1,00 968.471,510 968.471,51
es conforme Projeto Basico - Marca.: CST
Construgdo da cobertura metalica da quadra de esportes
da EMEF Santo Antdnio e obras complementares
VALOR GLOBAL R$ 968.471,51

2.1.1. Deverdo ser consideradas para a execugdo do objeto as especificacdes e informagdes técnicas constantes no
Edital, Anexos e Subanexos, bem como, as informacdes contidas no Processo Licitatdrio.

2.1.2. A Contratada devera observar rigorosamente além das normas técnicas em vigor, 0s projetos e demais
documentos fornecidos pela Contratante e aprovados pelas autoridades competentes e ainda as clausulas deste
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Contrato.

2.1.3. As obras/servicos serdo executados neste municipio, forma de execucdo indireta, em regime de empreitada
global de material e méo de obra sem prejuizo do disposto no paragrafo 1°, do artigo 65, da lei 8.666/93 e, em
conformidade com o respectivo projeto basico, planilha quantitativo/orcamentéria e cronogramas.

2.2. Das Obras/Servicos a Serem Executadas
e 2.2.1..Servico de Construcéo da cobertura metélica da quadra de esportes da EMEF Santo Antonio
e obras complementares.
e META 01 - Servigos iniciais;
e META 02 — Instalacido Caixa d’agua elevada e inferior;
e META 03 - Sistema Prevengéo de Incéndio;
e META 04 — Cobertura Metélica da Quadra,

2.3. Das Medidas Ambientais

2.3.1. Para cumprir as exigéncias dos 6rgdos ambientais, tendo em vista os possiveis impactos desencadeados
durante a execugdo das obras/servicos, deverdo ser adotadas medidas que ndo venham ferir o Meio Ambiente, tais
como:

a) Tomar medidas de seguranca contra o derramamento de material poluente e a disposicdo adequada do lixo de
modo a ndo causar danos ao meio ambiente;

b) Manter imidas as superficies sujeitas a poeira pelo trafego;

¢) Limpeza total dos canteiros da obra, patios de maquinas e vias de trafego ao término do contrato.

2.4. Do local de Execucéo do Objeto

2.4.1. Fica estabelecido que os servicos objeto desta licitacdo deva ser executados no seguinte
endereco:

A) Rua Buricd, Qd. 23, Lt. 420 — Bairro Palmeira | — Tucuma —PA.

2.4.2. O objeto deverd ser executado no local indicado, cabendo & empresa contratada, o fornecimento de
equipamentos, ferramentas, materiais e mdo de obra necesséria a execugdo do objeto/obra, e, em conformidade com
0 respectivo projeto basico, planilha quantitativa/orgamentaria e cronograma em anexos.

2.5. Dos Materiais e Condic6es de Similaridade

2.5.1. Todos 0s materiais necessarios para a execugdo da obra/servicos deverdo ser fornecidos pela Contratada.
Devendo ser de primeira qualidade e obedecer as normas técnicas especificas.

2.5.2. As marcas citadas nas especificacOes, se houverem, constituem apenas referéncias, admitindo-se outras,
previamente aprovadas pela fiscalizacéo, e obedecendo ao projeto de engenharia da Contratante.

2.5.3. Os materiais especificados poderdo ser substituidos, mediante consulta prévia a fiscalizacdo, por outros
similares, desde que possuam as seguintes condi¢des de similaridade em relacdo ao substituido: qualidade
reconhecida ou testada, equivaléncia técnica (tipo, funcdo, resisténcia, estética e apresentacdo sendo mesma ordem
de grandeza de prego).

CLAUSULA TERCEIRA - DA DESCRICAO, EXECUCAO E RECEBIMENTO DA OBRA/SERVICOS

3.1. Os servigos deverdo ser executados rigorosamente de acordo com as normas técnicas bem como estrita
obediéncia ao Projeto Basico, edital e demais anexos, todos constantes dos autos, bem como as prescricdes e
exigéncias das especificagdes da Contratante e no contrato a ser firmado.

3.2. Deverdo ser considerados, para perfeito entendimento dos servigos a serem executados, 0s elementos e
especificagdes técnicas contidas no especifico processo administrativo de autuacao.

3.3. A execucdo do contrato sera acompanhada, conforme o caso, nos termos do Art. 67 e 73 da Lei n° 8.666/93.
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3.4. A aceitacdo de qualquer servico pela fiscalizacdo esta vinculada ao rigor da boa técnica construtiva e aos
elementos especificados, projetos e memorial descritivo. A aceitacdo de servicos basicos fica diretamente ligada a
conferéncia da equipe da Contratante.

3.5. A seu critério, a Contratante, podera exigir a demolicdo para reconstrucdo de qualquer parte da obra/servicos,
caso tenha sido executada com impericia técnica comprovada ou em desacordo com 0 projeto, normas e
especificacdes préprias e DeterminacGes da Fiscaliza¢do, nos termos do artigo 69, da Lei n° 8.666/93, o que correra
inteiramente as expensas da licitante Contratada.

3.6. A Contratada se responsabilizard pelo fornecimento e manutencdo de um Diario de Obra permanentemente
disponivel para lancamentos no local da obra, cujas informagdes deverdo ser registradas obrigatoriamente na
forma manual, sendo que, a manutencgéo, aquisicdo e guarda serdo de sua inteira responsabilidade, devendo entregar
diariamente copia do diario de obra ao Engenheiro Fiscal da Contratante responsavel pela fiscalizacdo. Devendo ser
observadas as condicOes descritas no Projeto Basico e no Edital.

3.6.1. Fica vedado langamentos referentes ao Diario de Obra registradas na forma digital.

3.7. Além das anotagBes obrigatorias sobre os servigos em andamento e os programados, a Contratada devera
recorrer ao Diéario de Obra, sempre que surgirem quaisquer improvisagdes, alteracfes técnicas ou Servigos
imprevistos decorrentes de acidentes, ou condi¢des especiais.

3.8. Neste caso, também é imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, como formalidade de sua
concordéncia ou discordancia técnica com o fato relatado.

3.8.1. Serdo obrigatoriamente registrados no Diério de Obra:

3.8.1.1. Pela Contratada:

a) As condicBes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

b) As falhas nos servigos de terceiros ndo sujeito a sua ingeréncia;

c) As consultas a fiscalizacéo;

d) As datas de conclusdo de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;
e) Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

f) As respostas as interpelacdes da fiscalizacao;

g) A Eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou servico;

h) Outros fatos que, ao juizo da Contratada, deve ser objeto de registro.

3.8.1.2. Pela Fiscalizagéo:

a) Atestado da veracidade dos registros previstos nos subitens 3.8.1.1 letras “a” e “b”.

b) Juizo formado sobre o andamento da obra/servicos, tendo em vista as especificagdes, prazo e cronograma;

c) Observacdes cabiveis a propdsito dos lancamentos da contratada no Diario de Ocorréncias;

d) Solugbes as consultas langadas ou formuladas pela Contratada, com correspondéncia simultanea para autoridade
superior;

e) Restri¢des que Ihe paregam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da Contratada;

f) Determinacéo de providéncias para o cumprimento das especificacoes;

g) Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho de fiscalizacdo.

3.9. A Contratada se obriga a fornecer a relagéo de pessoal e a respectiva guia de recolhimento das obrigacdes com o
INSS. Ao final da obra, deverd ainda fornecer a seguinte documentacéo relativa a obra: Certiddo Negativa de Débitos
de Tributos Federais e Divida Ativa da Unido; Certiddo de Regularidade de Situacdo perante o FGTS, e Certidao de
Quitacdo do ISS referente ao Contrato.

3.10. A Contratada devera, inicialmente, fixar no canteiro de servicos placas alusivas & obra com as dimensdes
exigidas na planilha orgamentéria e com os dizeres e simbolos a serem determinados pela Contratante.

3.11. A obra/servigos devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservacdo devendo ser realizada uma
vistoria da obra/servigos pela Contratada, antes da comunicacdo oficial do término da mesma, acompanhada pela
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Fiscalizacdo.

3.11.1. Todos os materiais que foram depositados no canteiro de obra e que eventualmente ndo sejam aplicados
deverdo ser totalmente removidos no término da execucgdo dos servicos.

3.11.2. Depois de concluidos os trabalhos e testes serdo executados a limpeza geral, somente ap0s esta, realizar-se-a
a inspecdo e liberacdo da obra.

3.12. Feita a vistoria, serdo firmados o Termo de Entrega Provisoria, de acordo com o Art. 73, inciso I, alinea "a"
da Lei n° 8666/93, onde deverdo constar se houver todas as pendéncias e/ou problemas verificados na vistoria.

3.13. O Recebimento dos servicos/obra executados pela Contratada sera efetivado em duas etapas sucessivas: 3.13.1.
Na primeira etapa, apds a concluséo dos servigos e solicitacdo oficial da Contratada, mediante uma vistoria realizada
pela Fiscalizag&o, seré efetuado o Recebimento Provisorio;

3.13.2. Ap6s a vistoria, através de comunicacdo oficial da Fiscalizacdo, serdo indicadas as corregdes e
complementagOes consideradas necessarias ao Recebimento Definitivo, bem como estabelecido o prazo para a
execucdo dos ajustes;

3.13.3. Na segunda etapa, apés a conclusdo das corre¢fes e complementacdes e solicitacdo oficial da Contratada,
mediante nova vistoria realizada pela Fiscalizagdo serd realizado o Recebimento Definitivo;

3.13.4. O Recebimento Definitivo somente serd efetivado pela Contratante ap0s a apresentacdo pela Contratada da
Certiddo Negativa de Débitos de Tributos Federais e Divida Ativa da Unido, Certificado de Recolhimento de FGTS e
comprovagdo de pagamento das demais taxas, impostos e encargos incidentes sobre o objeto do Contrato.

3.13.5. O recebimento definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela seguranca dos servicos, consoante Artigo
618 do Cddigo Civil, nem a ética profissional pela perfeita execucdo do contrato.

3.13.6. A Contratante ndo receberd a referida obra se detectado pela fiscalizacdo, algum tipo de impericia técnica
ou execucao total ou parcial em desacordo com o0s projetos apresentados.

3.14. A Contratante rejeitara, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em desacordo com o
contrato (art. 76 da Lei n° 8. 666/93).

3.15. Correra por conta da licitante Contratada a responsabilidade por qualquer acidente do trabalho em fungéao

da obra/servicos contratados, ainda que resultantes de caso fortuito ou por qualquer outra causa, pelo uso indevido de
patentes registradas e pela destrui¢cdo ou danificacdo da obra, até a aceitacdo definitiva da mesma pela Contratante,
bem como, pelas indenizagdes que possam vir a ser devidas a terceiros, oriundas da execucdo da obra/servicos e/ou
acOes ou omissdes da licitante Contratada, ainda que ocorram em via publica.

3.16. Operacdes de reorganizacdo empresarial, tais como fusdo, cisdo e incorporagdo, ocorridas durante a vigéncia do
contrato, deverdo ser comunicadas a Contratante e, na hipdtese de restar caracterizadas frustracdo das regras e
principios disciplinadores das licitagdes e contratos administrativos, ensejara a rescisdo do contrato.

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR DO CONTRATO
4.1. As partes atribuem a este contrato o Valor Global de R$ 968.471,51 (novecentos e sessenta e oito mil,
quatrocentos e setenta e um reais e cinquenta e um centavos).
4.2. Acordam as partes que o valor global para execu¢do das obra/servicos objeto deste contrato é o valor constante
na respectiva Proposta de Precos vencedora apresentada em sessdo pela Contratada, que sera pago em conformidade
com o andamento da obra/servigos, no que determinar a medig&o realizada e atestada na forma prevista.
4.3. A Planilha de Custos/Orcamentaria e o Cronograma Fisico-Financeiro apresentados pela Contratada, na sessao
da licitacdo passam a fazer parte integrante deste Contrato.
4.4. No prego acordado estdo inclusas todas as despesas diretas e indiretas, impostos, taxas, inclusive os resultados
da incidéncia de quaisquer tributos, contribuicdes ou obrigacfes decorrentes das legislacBes trabalhista, fiscal e
previdenciaria a qual sujeita, previdenciarios, acidentéarios, seguros, despesas com médo de obra, transportes,
ferramentas, materiais, equipamentos, contratacfes e locacGes e outras incidentes.
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CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO
5.1. Os pagamentos serdo realizados, obedecida as medicdes realizadas e aprovadas pela Contratante, de acordo com
0s servicos efetivamente executados, obedecendo ao cronograma fisico-financeiro e ao respectivo faturamento com
apresentacdo da nota fiscal, onde serdo discriminados 0s servicos executados e atesto emitido por servidor municipal
designado para a fiscalizacdo da execucdo dos servi¢cos, obedecidas as condicOes estabelecidas no Contrato e no
Edital e seus anexos.
5.1.1. A Contratante efetuard& o pagamento a Contratada, pelos servigos contratados e executados, nos pregos
integrantes da proposta aprovada, ressalvada a incidéncia de reajustamento e a ocorréncia de imprevistos. Ficam
expressamente estabelecidos que o0s precos incluam todos os custos diretos e indiretos para a execucdo da
obra/servigos, de acordo com as condigdes previstas nas especificaces técnicas e nas normas contidas no Edital e
demais anexos.
5.2. O pagamento da primeira fatura/nota fiscal somente podera ocorrer apds a comprovacao da realizacao dos
servicos determinados no cronograma-fisico-financeiro e mediante apresentagdo dos seguintes documentos:
a) Registro da obra no CREA/PA (caso for necessario);
b) Matricula da obra no INSS (caso for necessario);
c) Relagéo dos Empregados - RE;
d) Indicacéo de Preposto;
e) Certiddes Fiscais;
f) Garantia de Execucéo.
5.3. O pagamento do valor faturado devera ser efetuado no méaximo 30 (trinta) dias ap6s o certifico da Comisséo de
Fiscalizacdo na Nota Fiscal de servigos executados, observado o cumprimento do item 5.1.
5.4. A Nota Fiscal/Fatura emitida pela Fornecedora devera conter, em local de fécil visualizagdo, a indicacdo do N°
do Processo Licitatorio, N° da Tomada de Precos e N° de Contrato, a fim de se acelerar o tramite de recebimento e
fornecimento do objeto e posterior liberagdo do documento fiscal para pagamento.
5.5. Para efetivacdo dos pagamentos, a Contratada devera apresentar juntamente com os documentos aludidos no
item anterior as seguintes certidGes: Certiddes de Regularidade junto a Fazenda Federal e Divida Ativa da Unido,
Estadual e Municipal, bem como INSS, FGTS e CNDT, aprovadas pela Comisséo de Fiscalizacdo, as quais deverdo
ser juntadas aos autos do processo praprio.
5.6. Podera ser retido o pagamento de qualquer fatura, no todo ou em parte, nos casos de trabalhos defeituosos
ou débitos da Contratada para com a Contratante, bem como enquanto durar a falta de comprovacdo por parte da
Contratada, da respectiva matricula junto & Seguridade Social e a da correspondente comprovagdo dos encargos
sociais pertinentes a obra.
5.7. Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada enquanto pendente de liquidacdo qualquer obrigacdo financeira
gue lhe tenha sido imposta em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual, que podera ser compensada com o
pagamento pendente sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.
5.8. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido de alguma forma
para tanto, fica convencionada a taxa de atualizacao financeira devida pela contratante, entre a data acima referida e a
correspondente ao efetivo adimplemento do fornecimento, mediante a aplica¢do da seguinte formula:

EM=Ix N x VP
Onde:
EM= Encargos Moratorios
N = ndmero de dias entre a data prevista para 0 pagamento e a do efetivo pagamento.
VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;
TX = percentual da Taxa anual = 6%
| = indice de compensagao financeira, assim apurado:
| = (TX/100) _ I=(6/100) _ 1=0,00016438
365 365
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5.9. A compensacéo financeira prevista nesta condigao ser& cobrada em Nota Fiscal/Fatura, ap6s a ocorréncia.

CLAUSULA SEXTA - DA VIGENCIA DO CONTRATO
6.1. O contrato teré vigéncia de até 150 (cento e cinquenta) dias corridos a partir da sua assinatura, sendo inicio
em 23 de Novembro de 2022 e o termino em 22 de Abril de 2023,compreendendo o prazo de até 90 (hoventa) dias
corridos para execucdo da obra e mais 60 (sessenta) dias corridos para recebimento definitivo por parte da
Contratante.
6.2. Sera admitida a prorrogacdo dos prazos de inicio de etapas de execucado, de conclusdo e de entrega, mantidas as
demais clausulas do Contrato firmado e assegurada a manutencgdo de seu equilibrio econdmico-financeiro, desde que
ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:
a) Alteracdo do projeto ou especificacbes, pela Administragéo;
b) Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere fundamentalmente
as condicOes de execucédo do contrato;
c) Interrupcdo da execugdo do contrato ou diminuicdo do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da
Administracéo;
d) Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por Lei;
e) Impedimento de execucdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administracdo em documento
contemporaneo a sua ocorréncia;
f) Omisséo ou atraso de providéncias a cargo da Administragdo, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que
resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execucdo do contrato, sem prejuizo das sancGes legais
aplicaveis aos responsaveis.

CLAUSULA SETIMA - DO PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA/SERVICOS
7.1 O prazo para a execucao e entrega dos servigos sera de 90 ( noventa ) dias corridos, contados a partir da data de
recebimento da Ordem de Servico, deduzidos os dias determinados em ordem de paralisagéo, se ocorrer.
7.2 O prazo de que trata o subitem anterior podera ser prorrogado, conforme o art. 57 da Lei n° 8.666/93, mediante
termo especifico e formalizado de justificativa apresentada pela empresa contratada mediante aprovacao justificada e
comprovada tecnicamente pela Administracdo por meio de Termo Aditivo ou outro Ato equivalente, caso seja de
interesse da Contratante.
7.3. Ficando a Contratada temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir seus deveres e
responsabilidades relativos a execucdo da obra/servigos, deverd comunicar e justificar o fato por escrito para que o
Contratante tome as providéncias cabiveis.
7.4. A Contratante se reserva o direito de contratar a execugdo da obra/servigos com outra empresa, desde que
rescindido o presente contrato e respeitadas as condi¢Oes da licitacdo, ndo cabendo direito a Contratada de formular
qualquer reivindicacao, pleito ou reclamacéo.

CLAUSULA OITAVA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA
8.1. As despesas decorrentes da contratacdo do objeto desta TOMADA DE PRECOS, correrdo por conta dos
recursos orcamentarios do FUNDEB, conforme a seguir: Exercicio 2022 Projeto 1717.123610007.1.075 Reforma e
Ampliacéo de Unidade Escolar Ensino Fundamental-FUNDEB, Classificagdo econémica 4.4.90.51.00 Obras e
instalacdes, Subelemento 4.4.90.51.99, no valor de R$ 968.471,51.

8.2. Os recursos financeiros somente seréo liberados, cumprido o estagio de liquidacdo da despesa, de acordo com a
medicdo pertinente a alocacdo do recurso a ser dispensado no cumprimento dos itens relacionados na Planilha
Orcamentaria e Cronograma Fisico Financeiro.
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CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACOES DAS PARTES
9.1 Além das obrigacdes resultantes da observancia da Lei 8.666/93, do Edital da Tomada de Precos sdo obrigacoes
da CONTRATANTE:
a) Paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a execucdo do contrato, de forma parcial ou total,
b) Realizar as medicGes dos servigos necessarias;
¢) Efetuar os pagamentos na forma e prazo previstos no contrato;
d) Vetar o emprego de qualquer produto que considerar incompativel com as especificacBes apresentadas na
proposta da Contratada, que possa ser inadequado;
e) Acompanhar e fiscalizar através de servidor designado pela Contratante a execucgao do contrato.
9.2 Além das obrigagdes resultantes da observancia da Lei 8.666/93, de outras contidas no futuro Contrato e no
Edital da Tomada de Precos séo obrigacdes da CONTRATADA:
a) Manter preposto(s), com competéncia técnica e administrativa, aceitos pela Contratante, no local da obra ou
servico, para representa-la na execugdo do contrato;
b) Regularizar perante 0 CREA/CAU e outros 6rgdos, conforme o caso, o contrato decorrente da Tomada de Precos
conforme determina a Legislacéo em vigor;
c) Adotar na obra, no que se refere & higiene e seguranca do trabalho, as disposi¢des da legislacéo vigente expedida
pelo Ministério do Trabalho, fazendo seus empregados utilizar-se de equipamentos de protecdo individual (EPI)
[coletiva (EPC) e atendimento a NR-18;
d) Responsabilizar-se pelo fornecimento e manutencgdo do Diario de Obra na forma manual;
e) Manter, durante toda a execucdo do contrato, compatibilidade com as obrigagdes assumidas, assim como todas as
condi¢des de habilitacdo e qualificacdo, exigidas na licitagéo, apresentando documentacéo revalidada se, no curso do
contrato, algum documento perder a validade;
f) Trocar/substituir, reparar/corrigir pelo prazo de até 07 (sete) dias Uteis, as suas expensas 0S Servi¢os caso venham
a ser recusadas no ato de recebimento, sendo que este ato ndo importard sua aceitacdo, independentemente da
aplicacdo das san¢des cabiveis;
g) Prestar esclarecimentos solicitados e atender as reclamagdes formuladas, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita
fiscalizacdo, acompanhamento, controle e avaliagdo da Contratante, através do servidor municipal responsavel,
encarregado de acompanhar a entrega o qual atestara o fornecimento do objeto deste termo, tomando conhecimento
da area e da complexidade da obra;
h) Facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla acdo da fiscalizacdo por parte da Contratante e 0 acesso a
todas as partes da obra tais como oficinas, depdsitos, armazém, dependéncias ou similares onde se encontrem
materiais destinados a obra contratada, atendendo prontamente as solicitagdes que Ihe forem efetuadas;
i) Executar os servicos com o fornecimento de todos os materiais necessarios para a realizacdo do objeto,
empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade e mdo de obra qualificada, obedecendo rigorosamente
aos respectivos projetos e demais informacdes técnicas pertinentes;
j) Providenciar, as suas expensas, toda a sinalizacdo necessaria a realizagdo da obra/servigos;
k) Responsabiliza-se por acidentes de transito ocorrido em area contérmina a obra/servicos, decorrentes da falta de
sinalizacdo diuturna e de dispositivos de seguranca adequados a execucao da obra/servicos;
1) Responsabilizar-se por qualquer acidente do trabalho em funcéo da obra contratada, ainda que resultantes de
caso fortuito ou por qualquer outra causa, pelo uso indevido de patentes registradas e pela destruicdo ou danificacdo
da obra, até a aceitacdo definitiva da mesma pela Contratante, bem como, pelas indenizagdes que possam vir a ser
devidas a terceiros, oriundas da execu¢édo da obra e/ou a¢des ou omissdes da Contratada, ainda que ocorram em via
publica;
m) A Contratada obriga-se a exercer coordenacéo e controle dos materiais e dos servicos contratados, facilitando, por
todos os meios ao seu alcance, a ampla acdo da Fiscalizacdo por parte da Contratante e 0 acesso aos servigos e a
todas as partes da obra tais como oficinas, depdsitos, armazém, dependéncias ou similares onde se encontrem
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materiais destinados a obra contratada, atendendo prontamente as solicitac6es que lhe forem efetuadas;

n) Aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, inclusive em relacdo ao preco, 0s acréscimos e supressdes que se
fizerem no objeto contratado, respeitado os limites indicados no Art. 65, 8 1° da Lei n° 8.666/93;

0) Correrdo por conta da Contratada todas as despesas diretas, indiretas, tributérias, trabalhistas e de acidentes de
trabalho para a fiel execucdo da obra/servicos contratados;

p) Responsabilizar-se pelas despesas relativas as leis sociais, seguros, vigilancia, transporte, alojamento e
alimentacdo do pessoal, durante todo o periodo da obra;

q) Remover, ao final dos servicos, os entulhos e as sobras dos materiais, promovendo a limpeza dos locais onde foi
executada a obra/servigos objeto deste contrato;

r) Responder pelos danos causados direta ou indiretamente a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugéo
do objeto contratado, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em raz&o da fiscalizag&o;

s) Em caso de inexecucao total ou parcial, ou qualquer outra inadimpléncia, a contratada estara sujeita, sem prejuizo
da responsabilidade civil e criminal, no que couber garantida prévia defesa, as penalidades previstas no artigo 87,
incisos 1 a IV, da Lei n° 8.666/93;

t) Entregar a obra em perfeito estado de limpeza e conservagéo.

CLAUSULA DECIMA - DO REAJUSTE DOS PRECOS
10.1. Na hipo6tese do prazo deste instrumento contratual exceder 12 (doze) meses, contados da sua assinatura, por
motivos alheios a vontade da Contratada, por interesse da Contratante, ou por fato superveniente resultante de caso
fortuito ou forga maior, o valor remanescente, ainda ndo pago, podera ser reajustado de acordo com o disposto no art.
5° do Decreto Federal n® 1.054/94, utilizando-se as colunas e os indices proprios de reajustamento para cada caso,
fornecidos pela tabela de Custo Nacional da Construcdo Civil e Obras Publicas da Fundacdo Getulio Vargas, ou
outro indice que venha a substitui-lo e de acordo com a seguinte férmula:

R =[(Im- o)/ 10] x P, Onde:

R = valor do reajustamento procurado;

Im = indice relativo ao da data do adimplemento da obrigacdo;

lo = indice inicial — refere-se ao indice de custos ou de precos correspondentes a data fixada para entrega da proposta
da licitacéo;

P = prego unitario contratado.

10.2. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, a Contratante pagara a Contratada a
importancia calculada pela Gltima variacdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja divulgado
o indice definitivo.

10.3. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser
utilizado, ser& adotado em substituigdo o que vier a ser determinado pela legislacao entdo em vigor.

10.4. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente.

10.5. Para fins de contagem do prazo para reajuste anual, ndo serdo computados os atrasos nos servic¢os havidos por
responsabilidade da Contratada.

10.6. Fica a Contratada obrigada a apresentar memdria de célculo referente ao reajustamento de precos do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.

10.7. A Data-Base dos precos para fins de reajustamento contratual seré a data de apresentacdo das propostas.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
11.1. A Licitante/Contratada podera(3o) ser aplicada(s) a(s) sancdo(des) adiante, além das responsabilidades por
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perdas e danos, devendo observar rigorosamente as condi¢Oes estabelecidas no Edital e sujeitando-se as sancdes
constantes nos artigos 86 e 87 da Lei n°. 8.666/93, conforme disposto:

I — Adverténcia: A sancdo de Adverténcia consiste na comunicacdo formal ao fornecedor, advertindo- Ihe sobre o
descumprimento de obrigagdo legal assumida, notificando que, em caso de reincidéncia, san¢do mais elevada podera
ser aplicada. Sua aplicacdo se dar& nos casos seguintes:

a) Desisténcia parcial da proposta, devidamente justificada;

b) Cotacgéo erronea parcial ou total da proposta, devidamente justificada;

¢) Por atraso injustificado na execucdo do Contrato, inferior a 30 (trinta) dias, que ndo importem em prejuizo
financeiro a Administracao;

d) Demais casos faltosos que ndo importem em prejuizo financeiro a Administrag&o.

Il — Multas: As multas a que alude este inciso ndo impede que a Administracdo aplique as outras san¢fes previstas
em lei. Sua aplicacdo se dara nos seguintes casos:

a) Por inexecucdo diaria de atraso injustificado na execucao do Contrato, por prazo ndo superior a 30 (trinta) dias, a
partir dos quais sera considerado descumprimento parcial da obrigacdo: 0,3% (trés décimos por cento) por dia de
atraso sobre o valor total do Contrato;

b) Por inexecug&o parcial de atraso injustificado na execucéo do Contrato, por prazo superior a 30 (trinta) dias: 15%
(quinze por cento) sobre a parcela contratual ndo cumprida, sujeita ainda a possibilidade de rescisdo unilateral;

c) Por inexecucdo total injustificada do Contrato: 20% (vinte por cento) sobre o valor total da obrigagdo assumida;
d) Recusa do adjudicatario em receber o Contrato, dentro de 05 (cinco) dias Uteis contados da data da convocagédo:
15% (quinze por cento) sobre o valor total da proposta;

e) Por desisténcia da proposta, apds ser declarado vencedor, sem motivo justo decorrente de fato superveniente

e ndo aceito pelo Presidente da CPL no ato da sesséo: 15% (quinze por cento) sobre o valor total da proposta;

11 — Suspenséo temporéria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a Administracéo,
por prazo ndo superior a 02 (dois) anos:

a) Ap6s convocado, ndo celebrar o Contrato dentro do prazo de validade da sua proposta;

b) Deixar de entregar ou apresentar documentacéo falsa exigida para o certame;

¢) Cometer fraude fiscal;

d) Ndo mantiver a proposta;

e) Ensejar o retardamento da execucao de seu objeto;

f) Falhar ou fraudar na execugéo da Contrato;

0) Fizer declaragéo falsa;

h) Comportar-se de modo inidoneo.

IV — Declaracdo de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou
a penalidade, que podera ser concedida sempre que a Licitante/Contratada ressarcir a Administracdo pelos prejuizos
resultantes, considerando para tanto, reincidéncias de faltas e sua natureza de gravidade.

11.1.1. Para os fins do item 11.1 reputar-se-do iniddéneos atos como os descritos nos artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da
Lei n.° 8.666/93.

11.2. As multas previstas no inciso Il serdo descontadas, de imediato, do pagamento devido ou cobradas
judicialmente, se for o caso, na forma do §3° do art. 86 da Lei 8.666/93.

11.3. As sanc¢Ges previstas nos incisos I, 111 e IV do item 11.1, poderdo ser aplicadas juntamente com a do item II,
facultada a defesa prévia da Licitante/Contratante no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis a contar
da intimacéo, onde devera ser observada a regra de contagem de prazo estabelecida no art. 110 da Lei n.° 8.666/93.
11.3.1. As sancBes administrativas serdo aplicadas pela Autoridade ap6s a devida notificacdo e o transcurso do

prazo estabelecido para a defesa prévia. A notificacdo devera ocorrer pessoalmente, por meio de correspondéncia
com aviso de recebimento e apds exauridas estas tentativas e ndo sendo localizado o licitante faltoso, sera
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devidamente publicado em Diario Oficial restando para tanto devidamente notificado.

Na notificacdo sera indicada a conduta considerada irregular, a motivagéo e a espécie de san¢do administrativa que se
pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razdes de defesa.

11.4. A aplicacédo de qualquer das sangdes previstas nesta clusula observara o direito constitucional a ampla defesa e
ao contraditorio.

11.5. As sancBes previstas nos incisos I, Il e 111 do item 11.1 sdo da competéncia da Gestora Municipal de Tucuma-
Para.

11.6. A sancdo prevista no inciso IV do item 11.1 é da competéncia exclusiva de autoridade superior da
Administracdo Municipal, facultada a defesa da Licitante/Contratada no respectivo processo, no prazo de 10 (dez)
dias da abertura de vista, podendo a reabilitacdo ser requerida apds 02 (dois) anos de sua aplicacdo ou antes, se
devidamente justificada e aceita pela autoridade que a aplicou.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA RESCISAO
12.1. Quando a rescisdo ocorrer com base nos incisos X1l a XVII do citado art. 78 da Lei n° 8.666/93, sem que haja
culpa da Contratada, sera esta ressarcida dos prejuizos comprovados que houver sofrido tendo ainda o direito a
devolucédo de garantia (quando houver), aos pagamentos devidos pela execucdo do contrato até a data da rescisdo e
ao pagamento do custo da desmobilizacéo.
12.2. Por acordo entre as partes este contrato podera ser rescindido por mdtuo acordo das contratantes, atendida a
conveniéncia dos servigos, recebendo a Contratada o valor dos servigos executados.
12.3. A inexecucdo total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisao, com as consequéncias contratuais e as
previstas em lei ou regulamento.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA FISCALIZACAO DAS MEDICOES, DO CONTRATO E DA

EXECUCAO DOS SERVICOS

13.1 Para acompanhamento, fiscalizag&o e vistoria dos servigos, atesto das medicgdes, e demais documentos

técnicos referentes a execucdo do objeto, fica designado o Arquiteto, LEONARDO NUNES ARAUJO,

CAU A259022-0, telefone: (62) 98177-5138, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura.

13.2 A Fiscalizacao é exercida por interesse da Administracdo e nao exclui, nem reduz a responsabilidade

da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na sua ocorréncia, ndo implica

corresponsabilidade do Poder Publico ou de seus agentes e prepostos.

13.4. Fica designado como fiscal do contrato e responsavel pelo atesto das notas fiscais, o servidor o Sr.
Leonardo Nunes Aradjo, Arquiteto, e-mail: leonardoaraujo91@hotmail.com.

13.5. A Fiscalizacdo é exercida por interesse da Administracdo e ndo exclui, nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na sua ocorréncia, ndo implica
corresponsabilidade do Poder Publico ou de seus agentes e prepostos.

13.6. A Contratante manterd a partir do inicio dos servigos até o seu recebimento definitivo, a seu critério exclusivo,
uma equipe de fiscalizacdo constituida por profissionais habilitados que considerar necessarios ao acompanhamento
e controle dos trabalhos a serem realizados pela Contratada.

13.7. A fiscalizacdo podera embargar, rejeitar, impugnar e mandar refazer os servicos e mao-de-obra que, a seu
critério estejam em desacordo com o previsto nos documentos supracitados e nas exigéncias contratuais, Projeto
Basico e do edital.

13.8 A acdo da fiscalizagdo sera preventiva, sem interferéncia na metodologia de trabalho da licitante contratada, e,
em absoluto gerard responsabilidade para a Administracdo pela execucdo das obras e servigos, como também néo
excluira e nem reduzira as responsabilidades da licitante contratada pela ma execucao das mesmas.
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13.9. A Contratada obriga-se a iniciar qualquer correcdo exigida pela fiscalizacdo da Administracdo, dentro do prazo
de 07 (sete) dias Uteis a contar do recebimento da exigéncia, correndo por exclusiva conta da licitante as despesas
dali decorrentes.

13.10. A Contratada obriga-se a exercer coordenacdo e controle dos materiais e dos servigos contratados, facilitando,
por todos 0s meios ao seu alcance, a ampla ag¢éo da Fiscalizacdo por parte da Contratante e 0 acesso aos Servigos e a
todas as partes da obra tais como oficinas, depdsitos, armazém, dependéncias ou similares onde se encontrem
materiais destinados a obra contratada, atendendo prontamente as solicitacbes que Ihe forem efetuadas. Todos os atos
e instrucdes emanados ou emitidos pela Fiscalizacdo serdo considerados como se fossem praticados pela Contratante.
13.11. Serdo considerados para efeito de medigdo e pagamentos 0s servigos efetivamente executados pela Contratada
e aprovados pela Fiscalizacdo e atestada pela mesma, respeitada a rigorosa correspondéncia com o projeto e suas
modificagdes, se houver, com as planilhas de custo e cronograma fisico-financeiro, quanto aos critérios de medigdo e
pagamento, e em concordancia com o estipulado no Edital e seus Anexos.

13.12. As medigdes dos servigos serdo baseadas em relatorios periodicos elaborados pela Contratada, registrando os
levantamentos, calculos e gréaficos necessarios a discriminagdo e determinagdo das quantidades dos servigos
efetivamente executados.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI) /
COLETIVA (EPC) E ATENDIMENTO A NR-18

14.1. A Contratada sera responsavel pela seguranga de seus funcionarios, munindo-os com todos 0s equipamentos
necessarios a protecdo individual e coletiva, durante a realizagdo dos servi¢os, bem como de uniforme com
logomarca da empresa de modo a facilitar a identificagdo dos mesmaos.
14.2. Além dos equipamentos de protecdo individual e coletiva, a Contratada devera adotar todos os procedimentos
de seguranca necessarios a garantia da integridade fisica de terceiros que transitem pela obra. 14.3. A Contratada sera
responsavel pela obediéncia a todas as recomendacd@es, relacionadas a seguranga do trabalho, contidas na Norma
Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3.214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no DOU
de 06.07.78 (suplemento).
14.4. Em obediéncia ao disposto na Norma Regulamentadora NR-18 serdo de uso obrigatorio os seguintes
equipamentos:
a) Capacetes de seguranca: para trabalhos em que haja o risco de lesdes decorrentes de queda ou projecdo de
objetos, impactos contra estruturas e outros acidentes que ponham em risco a cabeca do trabalhador. Nos casos de
trabalhos realizados proximos a equipamentos ou circuitos elétricos sera exigido o uso de capacete especifico.
b) Protetores faciais: para trabalhos que oferegcam perigo de lesdo por projecdo de fragmentos e respingos de
liquidos, bem como por radia¢des nocivas.
¢) Oculos de seguranca contra impactos: para trabalhos que possam causar ferimentos nos olhos.
d) Oculos de seguranca contra radiacdes: para trabalhos que possam causar irritacdo nos olhos e outras lesdes
decorrentes da acdo de radiagdes.
e) Oculos de seguranca contra respingos: para trabalhos que possam causar irritagdes nos olhos e outras lesdes
decorrentes da acdo de liquidos agressivos.
f) Protetores auriculares: para trabalhos realizados em locais em que o nivel de ruido for superior ao estabelecido
na NR-15.
g) Luvas e mangas de protecdo: para trabalhos em que haja possibilidade do contato com substancias corrosivas ou
toxicas, materiais abrasivos ou cortantes, equipamentos energizados, materiais aquecidos ou quaisquer radiacdes
perigosas. Conforme o caso, as luvas serdo de couro, de lona plastificada, de borracha ou de neoprene.
h) Botas de borracha ou de PVC: para trabalhos executados em locais molhados ou lamacentos, especialmente
quando na presenca de substancias toxicas.
i) Botinas de couro: para trabalhos em locais que apresentem riscos de lesdo do pé.
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j) Cintos de Seguranca: para trabalhos em que haja risco de queda.
k) Respiradores contra poeira: para trabalhos que impliquem producéo de poeira.
1) Mascaras para jato de areia: para trabalhos de limpeza por abrasdo, através de jato de areia.
m) Respiradores e mascaras de filtro quimico: para trabalhos que oferecam riscos provenientes de ocorréncia de
poluentes atmosféricos em concentracdo prejudiciais a saude.
n) Avental de raspa: para trabalhos de soldagem e corte a quente e para dobragem e armacéo de ferros.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA GARANTIA DOS SERVICOS, DOS MATERIAIS EMPREGADOS E
INSTALADOS E DA RESPONSABILIDADE
15.1. Sem prejuizo da garantia legal, com previsdo no artigo 618 do Cddigo Civil Brasileiro e na Lei n° 8.078, de 11
de setembro de 1990, a Contratada respondera pelos vicios ou defeitos dos servi¢os, materiais e
equipamentos instalados, quer sejam eles de natureza técnica ou operacional, durante o prazo de 05 (cinco) anos
contados da data do Recebimento Definitivo, emitido pelo gestor do contrato, periodo esse em que,
independentemente das garantias fornecidas pelos respectivos fabricantes, devera corrigir as imperfeicGes ao
funcionamento e operacdo, individual ou em conjunto, arcando com todas as despesas decorrentes de mobilizacdo,
desmontagem, montagem, reparos, substituicdo, visitas técnicas, transporte, diarias, pericias, laudos, etc.
15.2. Ocorrendo defeito(s) durante o periodo de garantia, a Contratada sera comunicada e devera no prazo maximo
de 07 (sete) dias Uteis, contado do recebimento da comunicagdo, providenciar o devido reparo sem qualquer énus
para a Contratante.
15.2.1. Se a Contratada ndo executar os reparos e/ou substitui¢cBes, nos prazos que Ihe forem determinados pela
Contratante, esta, se assim lhe convier, podera mandar executa-los por conta e risco da Contratada, por outras
empresas, cobrando-Ihe os respectivos custos.
15.3. Os servigos devem ser realizados por equipe devidamente habilitada, nenhum dos assuntos contidos neste
Contrato, isenta as concorrentes da responsabilidade de incluirem em seus planos de trabalho toda e qualquer
informacdo adicional relevante, justificada tecnicamente.
15.4. A presenca da Fiscalizacdo durante a execugdo da obra/servicos, quaisquer que sejam 0s atos praticados no
desempenho de suas atribui¢6es, ndo implicara solidariedade ou corresponsabilidade com a Contratada, que
responderd unica e integralmente pela execucdo dos servigos, inclusive pelos servicos executados por suas
subcontratadas, se tiver, na forma da legislagdo em vigor.
15.5. Se a Contratada recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vicios, defeitos ou imperfei¢cdes
apontadas, poderd4 a Contratante efetuar os reparos e substituicdes necessarias, seja por meios proprios ou de
terceiros, transformando-se os custos decorrentes, independentemente do seu montante, em divida liquida e certa da
Contratada.
15.6. A Contratada respondera diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em bens ou pessoas,
inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissdes e atos praticados por seus funcionarios e prepostos,
fornecedores e subcontratadas, bem como originados de infragcGes ou inobservancia de leis, decretos, regulamentos,
portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar a Contratante por quaisquer pagamentos que seja obrigado a
fazer a esse titulo, incluindo multas, correcdes monetarias e acréscimos de mora.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DOS ACRESCIMOS OU SUPRESSOES DE OBRAS E SERVICOS
16.1. A Contratante podera suprimir ou acrescer o objeto deste contrato em até 25% (vinte e cinco por cento) do seu
valor contratado atualizado, de acordo com o disposto no Art. 65, | e § 1° da Lei n° 8.666/93.

16.2. Nenhum acréscimo ou supressdao podera exceder os limites estabelecidos no subitem anterior salvo as
supressdes resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

16.3. Caso haja necessidade, por motivos técnicos ndo previstos, de acréscimo ou supressao de obras/ servicos,

serdo obedecidos os limites e demais condicdes estabelecidas em Lei, sendo:
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a) No caso de servicos a serem acrescidos, caberd a Contratada a apresentacdo da planilha orcamentéaria
correspondente;

b) Os servicos a serem acrescidos ou suprimidos serdo levantados e orcados com base nos precos unitarios
constantes da proposta original, sendo o valor total dos mesmos, acrescido ou suprimido do valor global contratado;
¢) Os servicos ndo constantes das planilhas originais constantes do Processo deverdo ser especificados e apresentados
de acordo com o mercado local, Tabela SINAP e atentado aos precos ofertados em licitacdo, juntamente com as
respectivas composicdes de precos unitarios detalhadas;

d) A tabela de precos de referéncia é aquela elaborada pela Contratante e encontra-se a disposic¢do dos Interessados
para consulta.

16.4. As adequacdes do projeto que integrar o edital de licitagdo e as alteragOes contratuais sob alegacdo de falhas ou
omissBes em qualquer das pecas, orcamentos, plantas, especificacbes, memoriais e estudos técnicos preliminares do
projeto ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor do contrato, computando-se esse
percentual para verificagdo do limite previsto no §1° do art. 65 da Lei 8.666/93, conforme art. 13, inciso Il do
Decreto n° 7.983/2013.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA ALTERACAO DOS PROJETOS
17.1. Nenhuma alteragcdo ou modificacdo de forma, acréscimo ou reduces, qualidade ou quantidade dos servicos ou
que impliqguem em alteracéo dos projetos da obra/servigo, podera ser feita pela Contratada, sem expressa anuéncia da
Contratante.
17.1.1. Nos casos onde forem realizadas altera¢des junto ao projeto, a Contratada devera elaborar um novo projeto de
“As-Built” sem custo para a Contratante.
17.2. Os projetos, demais documentos técnicos e planilha orcamentaria (materiais, servi¢os, quantitativos e precos),
apresentados no processo e juntamente com este edital — ainda que analisados anteriormente & participacdo do
certame, enquanto licitante, e da contratagdo, enquanto vencedora do certame, e antes do inicio dos servi¢os, como
Contratada — deverdo ser endossados quanto aos seus dados, diretrizes e exequibilidade, devendo ser apontado com
prévia antecedéncia os pontos que eventualmente possa haver alguma discordancia técnica, para que a Fiscaliza¢do
efetue a andlise desses pontos e emita um parecer indicando a solucéo que seré aplicada.
17.3. Fica entendido que todos os projetos, as pecas gréficas, as especificaches técnicas, memorial descritivo,
memoria de célculo, planilhas, caderno de encargos e outros, que tem por objetivo definir o objeto da licitacdo e do
sucessivo contrato, bem como, estabelecer os requisitos, condigdes e diretrizes técnicas e administrativas para a sua
execucdo, sdo complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um e se omita em outro
sera considerado devidamente especificado e valido.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA SUBCONTRATACAO
18.1. Este contrato, bem como os direitos e obrigacdes dele decorrentes, sob nenhum pretexto ou hip6tese, podera ser
subcontratado, cedido ou transferido, total ou parcialmente, nem ser executado em associa¢do da contratada com
terceiros, sem autorizacdo prévia da Contratante, por escrito, sob pena de aplicacdo de sancdo inclusive rescisdo
contratual.
18.2. Em caso de subcontratacdo autorizada pela Administracdo, este deverd ocorrer com microempresa ou empresa
de pequeno porte, conforme inciso 11, do art. 48 da Lei Complementar n® 123/2006.
18.2.1. No caso de subcontratagdo permanecera integra e inalterada a responsabilidade do Contratado pelo integral
cumprimento de todas as obrigacGes constantes do Edital e do Projeto Bésico e execucdo do objeto contratado, como
se diretamente os tivesse executado, ndo podendo opor ou transferir para a Contratante nenhuma excecao, restricao,
alegacdo de descumprimento total ou parcial, que tenha em relagdo ao subcontratado ou que este tenha contra ele.
18.3. Nenhum encargo trabalhista, inclusive de acidente de trabalho, previdenciario, tributario ou responsabilidade
civil de qualquer natureza, decorrente da subcontratagdo, sera imputada ou se comunicara a Contratante.
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18.4. Em casos de subcontratacdo para a execucao dos servicos expressamente permitidos, a Contratada exigird dos
eventuais subcontratados, no que couberem, 0s mesmos requisitos que foram exigidos no processo licitatorio.

18.5. Na hipdtese prevista no item 18.2 os empenhos e pagamentos da Contratante poderdo ser destinados
diretamente as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte eventualmente subcontratadas.

CLAUSULA DECIMA NONA - DAS ALTERACOES CONTRATUAIS
19.1. O contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, conforme previsto no art. 65 da Lei n° 8.666/93,
dentre os seguintes casos:
19.1. Unilateralmente pela Contratante:
a) Quando houver modificacdo do projeto ou das especificacdes, para melhor adequacao técnica aos seus objetivos;
b) Quando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuicdo quantitativa de
seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;
19.1.2. Por acordo das partes:
a) Quando conveniente a substituicdo da garantia de execug&o (se houver);
b) Quando necessaria a modificagdo do regime de execugdo da obra ou servico, bem como do modo de
fornecimento, em face de verificacdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;
¢) Quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposi¢do de circunstancias supervenientes,
mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipa¢do do pagamento, com relacdo ao cronograma financeiro
fixado, sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou execucdo de obra ou servico;
d) Para restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuicdo da
administracdo para a justa remuneracdo da obra, servi¢o ou fornecimento, objetivando a manutencdo do equilibrio
econémico-financeiro inicial do contrato, na hipotese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de
consequéncias incalculdveis, retardadores ou impeditivos da execugdo do ajustado, ou, ainda, em caso de forca
maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando alea econdmica extraordinaria e extracontratual.
19.2. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniéncia de disposi¢des
legais, quando ocorridas apds a data da apresentacdo da proposta, de comprovada repercussao nos pregos
contratados, implicardo a revisdo destes para mais ou para menos, conforme o caso.
19.3. Em havendo alteragdo unilateral do contrato que aumente o0s encargos da Contratada, a
Administracdo/Contratante devera restabelecer, por aditamento, o equilibrio econdémico-financeiro inicial.
19.4. A variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto no proprio contrato, as
atualizacBes, compensagdes ou penalizagOes financeiras decorrentes das condi¢des de pagamento nele previstas, bem
como o empenho de dotacbes orcamentarias suplementares até o limite do seu valor corrigido, ndo caracterizam
alteracdo do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebracdo de aditamento.

CLAUSULA VIGESIMA - DA GARANTIA DE EXECUGAO DA OBRA/SERVICOS
20.1. A garantia de execucgdo, que ird assegurar a fiel observancia das obrigacGes contratuais, sera obtido pela
aplicacdo de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual;
20.2. A proponente vencedora, no prazo de 10 (dez) dias Uteis apOs a assinatura deste contrato e antes da
expedicdo da Ordem de Servigos, a critério da autoridade competente, deverd, sob pena de decair o direito de
contratacdo, apresentar comprovacao da formalizacdo da garantia de execucdo da obra/servicos. O recolhimento da
garantia de execucdo e da garantia adicional, se houver, poderd ser efetuado nas seguintes modalidades.
20.2.1. Deposito em espécie ou cheque nominativo & Contratante, mediante depdsito em uma conta corrente a ser
fornecida pela contratante, mediante solicitacdo da licitante vencedora. Em caso de depésito através de cheque,
a validade da garantia somente se dard com a efetiva compensagdo do mesmo;
20.2.2. Carta Fianca Bancaria, sendo obrigatério que o prazo de validade da mesma seja, no minimo, igual ao
prazo de execucdo do objeto do Contrato, acrescido de 90 (noventa) dias;
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20.2.3. Seguro Garantia em Apolice Nominal ao Contratante e emitido por seguradora brasileira ou autorizada a
funcionar no Brasil, sendo obrigatdrio que o prazo de validade seja, no minimo, igual ao prazo de execu¢do do objeto
do Contrato, acrescido de 90 (noventa) dias;
20.2.4. Titulos da Divida Publica, devendo estes ter sido emitido sob a forma escritural, mediante registro em
sistema centralizado de liquidacdo e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus
valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.
20.3. Se ocorrer majoracdo do valor contratual o valor da garantia de execugdo sera acrescido pela aplicacdo de 5%
(cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No caso de redu¢do do valor contratual, poderd a Contratada
ajustar o valor da garantia de execucao, se assim o desejar.
20.4. A Contratada perdera a garantia de execucao e a garantia adicional, quando for o caso, de:
20.4.1. Inadimpléncia das obrigagdes e/ou rescisdo do Contrato de Empreitada;
20.4.2. Néo recebimento provisdrio e definitivo da obra contratada.
20.4.3. A garantia somente serd restituida & Contratada ap6s o cumprimento integral das obrigagdes contratuais e
desde que ndo haja qualquer pendéncia com a Contratante.
20.4.4. A prestacdo da garantia de execucao, nas condi¢des previstas acima, é condicao de eficacia do contrato.
20.5. A devolucéo da garantia de execucdo e da garantia adicional, quando for o caso, ou o valor que dela restar, e,
guando em dinheiro, atualizada monetariamente, dar-se-a mediante apresentacdo dos seguintes documentos:
20.5.1. Termo de Recebimento Definitivo;
20.5.2. Certiddo Negativa de Débitos de Tributos Federais e Divida Ativa da Unido; Certiddo de Regularidade de
Situacdo perante 0 FGTS, e Certidao de Quitagdo do ISS, referente ao objeto contratado concluido.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSICOES GERAIS
21.1. Reger-se-4 0 presente Contrato, no que for omisso, pelas disposi¢des constantes na Lei n® 8.666/93 respectivas
alteracdes, no Edital da Tomada de Pregos 2-2022-016 FUNDEB e no Processo Licitatorio de mesmo namero.
21.2. Os servicos contratados deverdo ser realizados com rigorosa observancia dos projetos e respectivos detalhes,
bem como estrita obediéncia as prescricdes e exigéncias das especificacdes da Contratante que serdo considerados
como parte integrante deste contrato.
21.3. Os servicos executados deverdo atender as exigéncias de qualidade, observados os padrfes e normas baixadas
pelos 6rgdos competentes de controle de qualidade industrial - ABNT, INMETRO, CREA, CAU, etc.
- atentando-se o proponente, principalmente para as prescri¢des do art. 39, inciso VIII da Lei n° 8.078/90 (Cddigo de
Defesa do Consumidor).
21.4. Fardo parte integrante deste contrato, todos os elementos apresentados pela Contratada, que tenha servido de
base para o julgamento da licitacdo, bem como as condicdes estabelecidas na Tomada de Precos 2-2022-016
FUNDERB e seus anexos, independentemente de transcricéo.
21.5. A Contratada ndo podera substituir o responsavel Técnico, salvo casos de forca maior e mediante prévia
concordéncia da Contratante, satisfeitas todas as exigéncias do edital, nos termos do artigo 30, § 10 da lei n°
8.666/93.
21.6. OperacOes de reorganizacdo empresarial, tais como fusdo, cisdo e incorporacéo, ocorridas durante a vigéncia
deste contrato, devera ser comunicada a Contratante e, na hipdtese de restar caracterizada frustracdo das regras e
principios disciplinadores das licitagdes e contratos administrativos, ensejara a rescisao deste contrato.
21.7. A Contratante fica assegurado o lidimo direito de subsistindo razdes plausivel e de interesse coletivo, rescindir,
unilateralmente, o contrato, em qualquer circunstancia e época da execucdo do contrato, depois de notificada, do ato,
a parte contratada, com antecedéncia minima de 05 (cinco) dias, sem 6nus ou responsabilidades decorrentes para o
Poder Publico e devidos fins de direito.
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CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DO FORO
22.1. Para dirimir todas as questdes decorrentes deste contrato, fica eleito o foro de Tucuma-Para, Estado do Para,
ndo obstante outro domicilio que a Contratada venha a adotar, ao qual expressamente aqui rendncia.
22.2. Este Contrato sera assinado pelos representantes das partes em 03 (quatro) vias de igual teor e forma, sendo
uma de suas vias juntada aos autos licitatorios, uma entregue para a Contratada e, uma entregue ao Gestor do Orgéo
Contratante, em presenca das testemunhas que subscrevem ao final.
22.3. E por estarem de acordo com todos os termos, as Partes, assinam o presente Contrato de forma fisica e,
eletronicamente por meio de Certificado Digital (Assinatura Eletronica), usando o e-CPF do contratante e 0 e-CNPJ
do contratado (Resolugdo N° 11.535 e Resolucdo N° 11.536/TCM, de 2014).

TUCUMA-PA, em 23 de Novembro de 2022
JOEL JOSE CORREA Assinado de forma digital por

JOEL JOSE CORREA
PRIMQ:628925761 7 PRIMO:62892576172

Dados: 2022.11.23 09:48:15

2 -03:00: ~
FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
CNPJ(MF) 28.469.469/0001-93
CONTRATANTE

CONSTRUSERYV SERVICOS  Assinado de forma digital por
E CONSTRUCOES CONSTRUSERYV SERVICOS E

CONSTRUCOES LTDA:07329932000121

LTDA:07329932000121 Dados: 2022.11.23 09:02:50 -03'00'

CONSTRUSERYV SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ 07.329.932/0001-21
CONTRATADO
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LISTA DE VERIFICACAO PARA PAGAMENTO DE FATURA

NOME DO DOCUMENTO

1 NA PRIMEIRA FATURA/MEDICAO

la Alvara da obra emitido pela Prefeitura de TUCUMA

1b Relacéo de empregados da obra

l.c CEI — Comprovante de inscri¢cdo da obra, junto ao INSS

1.d ART ou RRT, quitada junto ao CREA/PA ou CAU

le CND — Certiddo Negativa de Débitos com a Previdéncia Social

1.f CRF — Certificado de Regularidade do FGTS

2 EM TODAS AS FATURAS/MEDICOES

2.a Carta solicitando pagamento, devidamente assinada

2.b Recibo assinado em duas vias

2.c Fatura/Nota Fiscal em duas vias, destacando os valores de tributos, citando o n° do
Contrato

2d GFIP Guia de Recolhimento do FGTS e InformacGes a Previdéncia Social (copia do
més anterior ao faturamento, da obra e da empresa)

2.e GPS — Guia da Previdéncia Social (copia contendo o registro da obra e da empresa —
Codigo 2208)

2.f Boletim de Medicdo, devidamente atestado pela Fiscalizagcdo da PMTPA

2.9 Copia da Nota de Empenho

2.h Copia de resciséo contratual de funciondrios, se for o caso

8 ULTIMA FATURA

3.a CND —do INSS

3.b CRS —do FGTS

3.c “Habite-se” da Prefeitura Municipal de TUCUMA

3d “As built ” dos projetos que tenham sofrido qualquer alteracéo

3.e Termo de Recebimento Definitivo
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PLANILHA ORCAMENTARIA
OBRA - CONSTRUGAO DA COBERTURA METALICA DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEF SANTO Area Total 3.659,09 BD.I
" | ANTONIO E OBRAS COMPLEMENTARES trabalhada: m? o Encargos Sociais
Local: Rua Burica, Qd. 23, Lote 420 - Bairro Palmeira | Bancos
. 30,00%
S < SINAPI : 07/2022 - Para SEDOP ! Precos
Municipio: | Tucuma - PA - 05/2022 - Para Desonerados
. o Val Valor Unit
ITEM | CODIGO | BANCO DESCRIGAO DOS SERVIGOS Und | Quant. ator ator ni Total
Unit com BDI
META 01 SERVICOS INICIAIS 31.744,37
11 011340 | SEDOP | Placa de obra em lona com plotagem de gréfica m? 12 176,27 RS 229,15 | RS 2.749,81
1.2 99063 SINAPI | LOCAGAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 75 4,29 RS 5,58 | RS 418,28
1.3 Ocozgl Préprio | Taxas do Crea e Copias UND 1 666,60 | RS 866,58 | RS 866,58
1.4 020177 | SEDOP | Bota fora manual ¢/ DMT=200m m3 84,5 69,99 RS 90,99 | RS 7.688,40
Elaboragé&o de Projeto Executivo de Estruturas Metélicas da Cobertura da Quadra,
CPU- incluindo infra Estrutura da Fundagao (registrado e aprovado nos 6rgédos RS
15 00002 Proprio | competentes), completo, abrangendo: tesouras metdlicas trelicadas; tercas metalicas unid 1 15.401,00 20.021.30 RS 20.021,30
enrijecida ou vagonadas; contraventamentos; linhas de corrente; acessorios (placas, e
esticadores, chumbadores, pecas auxiliares, parafusos, etc.) / e o que houver
META 02 INSTALAGAO DE CAIXA D'AGUA ELEVADA E INFERIOR ( Vtotal = 25 m?) 114.580,43
2.1 CAIXA D'AGUA METALICA V=20.000 LITROS 90.037,16
21.1 030010 ‘ SEDOP ‘ Escavacédo manual ate 1.50m de profundidade ‘ m3 ‘ 6 ‘ 51,21 ‘ RS 66,57 | RS 399,44
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TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA

212 95875 | SINAPI | b A\VIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 8 252 | RS 328 | RS 255,53
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 30CM, ESCAVACAO MANUAL

213 101175 | SINAPI | c5M TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 M 24 11352 | RS 147,58 | RS 3.541,82
ARMAQAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50

214 96546 SINAPI DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 75 14,41 RS 18,73 | RS 1.404,98
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE

2.15 95953 SINAPI | CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM m3 1,632 3.767,76 | RS 4.898,09 | RS 7.993,68
DOIS PAVIMENTOS (CASA ISOLADA), FCK =25 MPA. AF_01/2017

CPU- - Fornecimento e instalagdo de CX de Agua Metalica V=20.000 L, inclusive pintura em . RS

216 00003 Proprio esmalte da ferragem da caixa unid 1 51.148,45 66.492,99 RS 66.492,99

2.1.7 0%gg4 Proprio | Instalag6es Elétrica quadro ¢/ bomba comando p/ bomba de recalque vb 1 700,71 RS 910,92 | RS 910,92

2.1.8 181480 | SEDOP | Bomba Centrifuga 1 CV (sem tubulagéo) UN 1 1.413,68 | RS 1.837,78 | RS 1.837,78

2.19 180423 | SEDOP | Tubo em PVC - JS - 50mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH M 1 34,37 RS 44,68 | RS 44,68

2.1.10 180107 | SEDOP | Tubo em PVC - JS - 25mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH M 180 14,10 RS 18,33 | RS 3.299,40

2.1.11 180802 | SEDOP | Registro de gaveta 1 1/4" - Bruto UN 4 129,77 RS 168,70 | RS 674,80

2.1.12 191274 | SEDOP | Torneira de béia 3/4" UN 1 51,97 RS 67,56 | RS 67,56

2.1.13 250512 | SEDOP | Casa de bomba - 1,20x0,80m; h = 0,80m UN 1 1.683,42 | RS 2.188,45 | RS 2.188,45

2.1.14 171058 | SEDOP | Relé para eletrodos (nivel inferior/superior) UN 2 287,40 RS 373,62 | RS 747,24

2.1.15 180775 | SEDOP | Valvula de retengao vertical 1 1/4" - recalque UN 1 136,84 | RS 177,89 | RS 177,89

2.2 CAIXA D'AGUA INFERIOR V=5.000 LITROS 24.543,27

2.2.1 180837 | SEDOP | Reservatério em polietileno de 5.000 L UN 1 5.768,82 | RS 7.499,47 | RS 7.499,47
ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM 3

2.22 96522 | SINAPI | ESCAVACAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 m 11,25 121,18 | RS 157,53 | RS 1.772,26
ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAQAO

2.2.3 94342 SINAPI MECANIZADA. AF_05/2016 m?3 1,25 83,22 RS 108,19 | RS 135,23
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DEPARTAMENTO DE LICITAGAO
CNPJ: 22.981.088/0001-02

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE ,
224 94974 | SINAPI | | \IENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 m 03125 | 48529 | R> 630,88 | R3 197,15
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE
225 95953 | SINAPI | CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM ms 305 | 376776 | RS  4.898,09 | RS 14.939,17
DOIS PAVIMENTOS (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. AF_01/2017
META 03 SISTEMA PREVENGAO DE INCENDIO 136.989,00
3.1 Tubo em F2G?2 13.442,69
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"), E
311 | gooza012 | SNAPL | 1500 ML +3.48* KG/M (NBR 8580) M 197 52,49 | R$ 6824 | RS 13.442,60
3.2 Conexdes 11.025,05
COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP
3211 | go00aasa | SNAP! | ViACHOFEMEA. DE 2 112" UN 16 111,72 | RS 145,24 | RS 2.323,78
3212 | yop03013 | SINAPI | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" UN 8 60,45 | R$ 78,59 | RS 628,68
3213 | 50003500 | SINAP! | TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" UN 12 24348 | R$ 316,52 | RS 3.798,29
4214 Sinapi | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE | o 24631 | RS 12020 | s 256162
00009890 3
3215 | yo003013 | SINAP! | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" UN 5 60,45 | RS 78,59 | RS 392,93
3216 | 50004208 | SINAP! | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" UN 20 50,76 | R$ 6599 | RS 1.319,76
3.3 Metais 3.770,26
331 | 90006011 | SNAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2 " (REF 1509) UN 4 269,97 | R$ 350,96 | RS 1.403,34
REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM
332 | 50010004 | SNAPI | INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM UN 4 151,00 | RS 196,30 | RS 785,20
VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI
VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM
333 | goo10231 | SINAP! | ROSCA, DE 2 1/2", PARA FUNDO DE POCO UN 4 304,08 | R> 395,30 | R3 1.581,22
3.4 Equipamentos 32.696,85
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HIDRANTE DE COLUNA COMPLETO, EM FERRO FUNDIDO, DN = 100 MM, COM
3.4.1 00010921 SINAPI | REGISTRO, CUNHA DE BORRACHA, CURVA DESSIMETRICA, EXTREMIDADE E UN 2 5.608,00 | RS 7.290,40 | RS 14.580,80
TAMPAS (INCLUI KIT FIXACAO)

3.4.2 SINAPI HIDRANTE SUBTERRANEO, EM FERRO FUNDIDO, COM CURVA LONGA E

00010924 CAIXA, DN 75 MM UN 1 3.161,95 | RS 4.110,54 | RS 4.110,54

MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO
3.4.3 00021029 SINAPI | EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UN 6 340,00 RS 442,00 | RS 2.652,00
UNIOES ENGATE RAPIDO

MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 (*10* BAR),

344 1 00012899 | SINAP! | BIAMETRO NOMINAL DE *63* MM, CONEXAO DE 1/4" UN 1 107,13 | R 139,27 | RS 139,27
3.45 0%';35 Préprio | Pressostato 20/40 Psi unid 1 890,00 RS 1.157,00 | RS 1.157,00
3.4.6 0%'(3)36 Proprio | Sirene p/ Alarme unid 1 380,00 RS 494,00 | RS 494,00

BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 9,86 DIAMETRO DE
3.4.7 00000740 SINAPI | SUCCAO X ELEVACAO 1" X 1", 4 ESTAGIOS, DIAMETRO DOS ROTORES 4 X 146 UN 1 7.356,34 | RS 9.563,24 | RS 9.563,24
MM, HM/Q: 85 M / 14,9 M3/H A 140 M/ 4,2 M3/H

3.5 Acessorios 13.779,62

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
3.5.1 SINAPI | FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI- UN 8 30,76 RS 39,99 | RS 319,90

00037558 CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO,

352 | gopagrya | SINAPI | LOMIDARIA DE EMERCEN UN 12 2487 | RS 3233 | RS 387,97

355 O%Egé Proprio | Sirene p/ Alarme unid 1 380,00 | R$ 494,00 | RS 494,00

356 | 4003647 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD BRILHANTE L 12 2065 | RS 2685 | RS 322,14

357 | oo00a1ag | SNAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 12 11,06 | RS 1438 | RS 172,54
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,

358 | 0oo009s0 | SNAP! | ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2 M 540 10,04 | RS 13,05 | RS 7.048,08
QUADRO DE MEDIGAO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES -

359 97359 | SINAPI | BB T £ INSTALACKO. AF. 10/2020 UN 1 387307 | RS 503499 | RS 5.034,99

3.6 Méo de Obra 46.558,72
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361 | 00000606 | SNAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 1200 14,62 | RS 19,01 | RS 22.807,20
362 | 00000436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) H 560 1462 | RS 19,01 | RS 10.643,36
363 | 00000047 | SNAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H 920 10,96 | RS 14,25 | RS 13.108,16
3.7 Casa de Bomba 15.715,80
3.7.1 250646 | SEDOP | Abrigo p/ grupo gerador (2,50 x 2,00m) UN 1 12.089,08 15 7Fi$5 80 RS 15.715,80
META 04 COBERTURA METALICA DA QUADRA / AREA : 768,66 m* 685.157,71

41 INFRA - ESTRUTURA 4.698,99

ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA ,

411 96523 | SINAPI | |NCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017 m 24 7750 | R 100,75 | RS 2:418,00
1 ou319 | siuap| | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAGAO | 168 7257 | ks o560 | RS 1606.77

MECANIZADA. AF_05/2016

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE
4.1.3 94968 SINAPI | CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 m3 1,2 432,19 RS 561,85 | RS 674,22
L. AF_05/2021

4.2 FUNDACAO 44.747,55

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE

42.1 96534 SINAPI COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017

m? 69,12 75,99 RS 98,79 | RS 6.828,16

CONCRETAGEM DE EDIFICA(}@ES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA
4.2.2 99235 SINAPI | DE FORMAS MANUSEAVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSAVEL FCK m3 12,288 773,56 RS 1.005,63 | RS 12.357,16
25 MPA - LANCAMENTO E ACABAMENTO. AF_10/2021

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGCO CA-60 DE

423 96543 | SINAPI | o'\ 1M “MONTAGEM. AF_06/2017

KG 1105,92 17,78 RS 23,11 | RS 25.562,23

4.3 SUPER ESTRUTURA 91.631,28
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ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGACOES
PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE
OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020_P

4.3.1 100776 | SINAPI KG 3440 20,49 RS 26,64 | RS 91.631,28

4.4 COBERTURA 465.853,15

TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS,

441 94213 | SINAPI | |\l USO ICAMENTO. AF_07/2019

m? 768,66308 81,77 RS 106,30 | RS 81.709,65

ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGACOES
PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE
OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020_P

4.4.2 100776 | SINAPI KG 11529,9462 20,49 RS 26,64 | RS 307.123,18

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO

4.4.3 94229 SINAPI DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 64,88 178,08 RS 231,50 | RS 15.019,98

ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGACOES
PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE
OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020_P

444 100776 | SINAPI KG 1606,96 20,49 RS 26,64 | RS 42.804,59

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO

4.4.5 102229 | SINAPI ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMAOS. AF_01/2021

m2 768,66 19,21 RS 24,97 | RS 19.195,75

4.5 ILUMINAGAO DA QUADRA 16.123,73

451 171163 | SEDOP | Haste de Ago cobreada 3/4"x3m c/ conector UN 3 200,06 RS 260,08 | RS 780,23

CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25

45.2 95805 SINAPI MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016

UN 4 23,04 RS 29,95 | RS 119,81

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,
4.5.3 101878 | SINAPI | DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN UN 1 574,92 RS 747,40 | RS 747,40
100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -

454 93666 | SINAPI | -G RNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

UN 1 68,90 RS 89,57 | RS 89,57
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DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 30A -

4.5.5 101890 | SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN 5 15,35 RS 19,96 | RS 99,78
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
4.5.6 91863 SINAPI | TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAOQO. M 60 11,19 RS 14,55 | RS 872,82

AF_12/2015

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE ACO )
457 95789 | SINAPI | GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 22 3534 | RS 4594 | RS 1.010,72
AF_11/2016_P

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA

458 91927 SINAPI CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

M 180 5,36 RS 6,97 | RS 1.254,24

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA

45.9 91929 | SINAPI | ~|RCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

M 300 7,56 RS 9,83 | RS 2.948,40

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE ACO )
45.10 95781 | SINAPI | GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 36 32,79 | RS 42,63 | RS 1.534,57
AF_11/2016_P

4511 171530 | SEDOP | Luminaria de embutir com aletas e 2 lampadas de Led de 18W UN 16 320,49 RS 416,64 | RS 6.666,19

4.6 IMPERMEABILIZACAO 3.853,17
461 98557 | SINAPI ’IANII:Iiggl;/IOElgBILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS m2 77,856 3807 | RS 49,49 | RS 3.853,17

4.7 SISTEMA DE PROTECAO - SPDA ( Conforme Projeto Especifico ) 37.160,09
471 171163 | SEDOP | Haste de Ago cobreada 3/4"x3m c/ conector UN 16 200,06 RS 260,08 | RS 4.161,25
4.7.2 170381 | SEDOP | Cordoalha de cobre nu - se¢ao 35 a 50mmz2 - isoladores M 238,38 70,26 RS 91,34 | RS 21.773,15
4.7.3 171273 | SEDOP | Cabo de cobre nii 50mm? M 102,36 61,35 RS 79,76 | RS 8.163,72
4.7.4 170875 | SEDOP | Caixa de inspecdo em polipropileno - 15x15cm UN 16 51,09 RS 66,42 | RS 1.062,67
475 171109 | SEDOP | Conector para haste de aterramento de 3/4" UN 16 10,98 RS 14,27 | RS 228,38
4.7.6 170632 | SEDOP | Eletroduto PVC Rigido de 1 1/4" M 88 15,48 RS 20,12 | RS 1.770,91

4.8 AGUAS PLUVIAIS 21.089,75
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481 180102 | SEDOP | Tubo em PVC - 100mm (LS) M 91,2 36,90 RS 47,97 | RS 4.374,86
4.8.2 180508 | SEDOP | Tubo em PVC - 150mm (LS) M 73,1 77,57 RS 100,84 | RS 7.371,48
4.8.3 181527 | SEDOP | Jungdo simples PVC JS - 100x75mm - LS UN 15 42,07 RS 54,69 | RS 820,37
4.8.4 180246 | SEDOP | Jungdo simples PVC JS - 75 x 75mm - LS UN 16 33,28 RS 43,26 | RS 692,22
4.8.5 180094 | SEDOP | Caixa em alvenaria de 80x80x80cm c/ tpo. concreto UN 7 860,53 RS 1.118,69 | RS 7.830,82
TOTAL GERAL DAS METAS 01 a 04 R$ 968.471,51
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CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

CONSTRUGAO DA COBERTURA METALICA DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEF SANTO ANTONIO E

OBRA :

OBRAS COMPLEMENTARES
ETAPA SERVIGCOS 0 a 30 DIAS 30 a 60 DIAS 60 a 90 DIAS TOTAL %

R$ 31.744,37
META 01 | SERVICOS INICIAIS R$ 31.744,37 | 3,28%
100,00%
i ' R$ 45.832,17 R$ 68.748,26

META 02 | INSTALAGAO DE CAIXA D'AGUA R$ 114.580,43 | 11,83%

ELEVADA E INFERIOR ( Vtotal = 25 m3 ) 40,00% 60,00%

. . R$ 41.096,70 R$ 47.946,15 R$ 47.946,15
META 03 | SISTEMA PREVENCAO DE INCENDIO R$ 136.989,00 | 14,14%
30,00% 35,00% 35,00%
i R$ 205.547,31 R$ 239.805,20 R$ 239.805,20

META 04 | SOBERTURA METZA"ICA DA QUADRA / R$ 685.157,71 | 70,75%

AREA : 768,66 m 30,00% 35,00% 35,00%
PARCIAIS SIMPLES RS 324.220,55 RS 356.499,61 | RS 287.751,35

R$ 968.471,51
PERCENTUAIS SIMPLES (%) 33,48% 36,81% 29,71%
100,00%
PARCIAIS ACUMULADOS RS 324.220,55 RS 680.720,16 | RS 968.471,51
100,00%

PERCENTUAIS ACUMULADOS (%)

33,48% 70,29% 100,00%

TUCUMA-PA, em 23 de Novembro de 2022
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Assinado de forma digital

JOEL JOSE CORREA . joEL JoSE CORREA

PRIMO:628925761 PRIMO:62892576172
72 Dados: 2022.11.23
09:48:43 -03'00"
FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAQAO
CNPJ(MF) 28.469.469/0001-93
CONTRATANTE

CONSTRUSERV
S E RVlCOS E Assinado de forma digital por CONSTRUSERV

SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA:07329932000121

CO N STR U CO E S Dados: 2022.11.23 09:04:03 -03'00'
LTDA:07329932000121
CONSTRUSERV SERVICOS E CONSTRUQC)ES LTDA

CNPJ 07.329.932/0001-21
CONTRATADO
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