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PROJETO BASICO

1. DO DEMANDANTE

Demandante: Prefeitura Municipal de Tucumi - PA por intermédio da Secretaria
Municipal de Saiide — Fundo Municipal de Saude.

Responsavel: Renata de Araiijo Oliveira — Secretiria Municipal de Saide.
Portaria/Decreto: Decreto n°® 093/2021

2. DA JUSTIFICATIVA
2.1. O Municipio de Tucuma-PA, pretende contratar a execugdo dos servicos de

revitalizagdo das seguintes unidades de Estratégia de Satude da Familia da rede publica
municipal de saide:

2.1.1. Estratégia de Satde da Familia I — com area construida de 160,38 m2, localizada
na Avenida Cear4, Quadra 24, Lotes 720 e 748 — Bairro das Flores - Tucum3i-PA.

2.1.2. Estratégia de Satide da Familia II — Jandira José da Costa, localizada na Avenida
Brasil, Quadra 50, Lote 96 — Boa Esperanga - Tucumi-PA.

2.1.3. Estratégia de Satde da Familia 1] — com area construida de 190,63 m?2, localizada
na Rua Central, s/n°, Quadra 61, Lote 308 — Vila da Paz - Tucuma-PA.

2.1.4. Estratégia de Satide da Familia [V — com drea construida de 178,05 m?, localizada
na Avenida Belém, s/n° Quadra 02, Lotes 289 — Setor Aeroporto - Tucumi-PA.

2.1.5. Estratégia de Satide da Familia V — com area construida de 351,87 m?, localizada
na Avenida Goias, Setor 010 — Boa Esperanca - Tucuma-PA.

2.1.6. Estratégia de Satde da Familia VI — Mauricelia Ferreira - com drea construida de
351,87 m? localizada na Rua Cedroarana, s/n°, Quadra 11 — Monte Castelo - Tucuma-
PA.

2.4.7. Estratégia de Satde da Familia VII - com 4rea construida de 207,45 m?, localizada
na Avenida Umbu, s/n°, Quadra 33, Lote 11 — Residencial Vale das Rosas - Tucuma-PA.

2.2. Considerando que estas unidades de saiide desempenham papel central na garantia
de acesso a populagdo a uma atengdo a saude de qualidade, o Municipio de Tucuma,
pretende contratar a execucdo dos servigos de revitalizacdo de 07 (sete) Estratégias de
Saude da Familia.
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2.3. A revitalizagdo terd como objetivo principal o cumprimento das metas de
planejamento da gestdo no sentido de manuten¢do, preserva¢dio e recuperagdo dos
prédios publicos, proporcionando uma estrutura fisica adequada que possibilite a
realizagio das referidas atividades de satde, bem como aquelas que ndo coloquem em
risco a saude e a vida da populagéio da sua 4rea de abrangéncia e dos profissionais que
ali trabalham.

2.4. Tratam-se de agdes que néo podem ser mais postergadas em razdo da necessidade
de algumas correcdes e manutengdes que devam ser realizadas, sobretudo,
considerando-se que a¢des de natureza corretiva, de manutengéo e prevengfo, evitam
transtornos futuros, utilizagéo de recursos para custear gastos que poderiam ser evitados,
ocasionando o remanejamento de outros investimentos necessarios que acabam ficando
comprometidos.

2.5. Por fim, inegével que a citada revitalizagdo ira promover melhor qualidade e conforto
aos profissionais da saiide e usudrios. Ainda, registre-se que a elaborago da revitalizagfo,
também considerou outros fatores como: recursos financeiros disponiveis, populagdo
beneficiada e a necessidade bésica da prestacdo de servico inerente a esse tipo de
estabelecimento.

3.1. A presente Licitagdo tem por objeto a Contratagio de empresa especializada em
obras e servigos de engenharia para a revitalizacio de 07 (sete) unidades de saude,
conforme descrito no Projeto Bisico.

3.1.1. LOTEI - Estratégia de Saide da Familia I — com area construida de 160,38 m?,
localizada na Avenida Ceara, Quadra 24, Lotes 720 e 748 — Bairro das Flores - Tucumai-
PA;

3.1.2. LOTEII - Estratégia de Satide da Familia I] — Jandira José da Costa, localizada na
Avenida Brasil, Quadra 50, Lote 96 — Boa Esperanga - Tucuma-PA;

3.1.3. LOTEIII - Estratégia de Satde da F amilia III — com 4rea construida de 190,63 m?,
localizada na Rua Central, s/n° Quadra 61, Lote 308 — Vila da Paz - Tucuma-PA:

3.1.4. LOTE IV - Estratégia de Satide da Familia TV — com drea construida de 178,05 m?,

localizada na Avenida Belém, s/n°, Quadra 02, Lotes 289 — Setor Aeroporto - Tucuma-
PA.

315 LOTEV . Estratégia de Saide da F amilia V — com 4rea construida de 351,87 m?,
localizada na Avenida Goiés, Setor 010 — Boa Esperanga - Tucuma-PA.
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3.1.6. LOTE VI - Estratégia de Satide da Familia VI — Mauricelia Ferreira - com area
construida de 351,87 m?, localizada na Rua Cedroarana, s/n°, Quadra 11 — Monte Castelo
- Tucuma-PA.

3.1.7. LOTE VII - Estratégia de Satide da Familia VII — com 4rea construida de 207,45
m?, localizada na Avenida Umbu, s/n° Quadra 33, Lote 11 — Residencial Vale das Rosas
- Tucumai-PA.

4.DAFUNDAMENTACAOLEGAL

4.1. A modalidade utilizada para a licitagio sera TOMADA DE PRECOS, TIPO
MENOR PRECO GLOBAL POR LOTE, sob regime de EMPREITADA GLOBAL
POR LOTE em conformidade com a Lei Federal n° 8.666/1 993, observadas as alteragdes
e atualizagbes posteriores e demais normas técnicas vigentes da ABNT, do Decreto n°
7.746 de 05 de junho de 2012 e das demais normas legais e regulamentares pertinentes e
aplicaveis ao objeto, bem como o estabelecido neste Projeto Basico.

4.2. Os servigos serdo prestados na forma de execugdo indireta, em regime de empreitada
global de material e mio de obra sem prejuizo do disposto no paragrafo 1°, do artigo 65,
da Lei Federal n° 8.666/93.

ARA EXECUCAO DOS SERVICOS

5.1. Fica estabelecido que os servigos, objeto desta licitagdo, devam ser executados nos
locais a seguir discriminados:

S5.1.1. LOTE I - Estratégia de Satde da Familia [ —localizada na Avenida Cears, Quadra
24, Lotes 720 e 748 — Bairro das Flores - Tucuma-PA.

5.1.2. LOTE II - Estratégia de Saude da Familia IT — Jandira José da Costa, localizada na
Avenida Brasil, Quadra 50, Lote 96 — Boa Esperanga - Tucuma-PA.

5.1.3. LOTE 1II - Estratégia de Satide da Familia IIT — localizada na Rua Central, s/n°,
Quadra 61, Lote 308 — Vila da Paz - Tucuma-PA.

5.1.4. LOTE IV - Estratégia de Saude da Familia IV - localizada na Avenida Belém, s/n°,
Quadra 02, Lotes 289 — Setor Aeroporto - Tucuma-PA.

5.1.5. LOTE V - Estratégia de Saude da Familia V — com drea construida de 351,87 m?,
localizada na Avenida Goiss, Setor 010 — Boa Esperanga - Tucumai-PA.

5.1.6. LOTE VI - Estratégia de Satide da Familia VI — Mauricelia Ferreira - localizada na
Rua Cedroarana, s/n°, Quadra 11 — Monte Castelo - Tucumi-PA.
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5.1.7. LOTE VII - Estratégia de Satide da Familia VII — localizada na Avenida Umbu,
s/n°, Quadra 33, Lote 11 — Residencial Vale das Rosas - Tucuma-PA.
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6.1. LOTE I - Servigos de Revitalizagio da Estratégia de Satide da Familia I:
6.1.1. Servigos Preliminares;

6.1.2. Reforma;

6.1.3. Instalagdes Hidrossanitérias;

6.1.4. Instalagdes Elétricas;

6.1.5. Climatizagdo;

6.1.6. Servigos Finais.

6.2. LOTE 1II - Servigos de Revitaliza¢iio da Estratégia de Satde da Familia I — Jandira
José da Costa:
6.2.1. Servicos Preliminares;

6.2.2. Reforma Geral;
6.2.3. Servicos Finais.

6.3. LOTE III - Servigos de Revitalizagdo da Estratégia de Saude da Familia III:
6.3.1. Servigos Preliminares;

6.3.2. Reforma;

6.3.3. Muro;

6.3.4. Instalagdes Elétricas:
6.3.5. Servi¢os Finais.

6.4. LOTE IV - Servigo de Revitalizagio da Estratégia de Satde da Familia IV:
6.4.1. Servigos Preliminares;

6.4.2. Reforma;

6.4.3. Instalagdes Elétricas;
6.4.4. Climatizacio;

6.4.5. Servigos Finais.

6.5. LOTE V - Servigos de Revitalizagdo da Estratégia de Satide da Familia V:
6.5.1. Servigos Preliminares;

6.5.2. Administragdo da obra;
6.5.3. Pinturas;

6.5.4. Muros, Portdes e Grades;
6.5.5. Esquadrias;

6.5.6. Forro em Gesso;
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6.5.7. Piso;
6.5.8. Reparos em Rede Elétrica;
6.5.9. Servigos Finais.

6.6. LOTE VI - Servigos de Revitalizagdo da Estratégia de Saide da Familia VI:
6.6.1. Servigos Iniciais;

6.6.2. Administragdo da Obra;
6.6.3. Pinturas;

6.6.4. Muros, Portdes e Grades;
6.6.5. Rampa/Piso;

6.6.6. Esquadrias;

6.6.7. Forro em Gesso;

6.6.8. Reparos em Rede Elétrica;
6.6.9. Servigos Finais.

6.7. LOTE VII - Servigos de Revitalizacdo da Estratégia de Satide da Familia VI:
6.7.1. Servigos Preliminares;

6.7.2. Reforma Geral;
6.7.3. Servigos Finais.

6.8. A composi¢io detalhada dos Servigos a serem executados constam nos Anexos deste
Projeto Bésico.

7.1. O valor global méximo estimado para cada lote desta Licitacdo ¢ de:

7.1.1. LOTE I - Revitalizacao da Estratégia de Satide da Familia I - RS 158.547,70 (cento
e cinquenta e oito mil e quinhentos e quarenta e sete reais e setenta centavos),
conforme planilha orgamentéria anexada.

5:1.2: LOTE W » Revitalizagdo da Estratégia de Satde da F amilia II - RS 84.246,21
(oitenta e quatro mil e duzentos quarenta e seis reais e vinte e um centavos), conforme
planilha or¢amentéria anexada.

7.1.3. LOTE IIT = Revitalizagdo da Estratégia de Saude da Familia IIT - RS 83.481,96
(oitenta e trés mil e quatrocentos e oitenta e um reais e noventa e seis centavos),
conforme planilha or¢amentaria anexada.
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7.1.4. LOTE IV - Revitalizagdo da Estratégia de Satide da Familia IV - RS 81.427,10
(oitenta e um mil e quatrocentos e vinte e sete reais e dez centavos), conforme planilha
or¢amentdria anexada.

7.1.5. LOTE V - Revitaliza¢do da Estratégia de Satde da Familia V - R$ 98.390,89
(noventa e oito mil e trezentos e noventa reais e oitenta e nove centavos), conforme
planilha orgamentaria anexada.

7.1.6. LOTE VI - Revitalizagdo da Estratégia de Satde da Familia VI - RS 97.088,79
(noventa e sete mil e oitenta e oito reais e setenta e nove centavos), conforme planilha
or¢amentaria anexada.

7.1.7. LOTE VII - Revitaliza¢do da Estratégia de Saude da Familia VII - R$ 85.502,91
(oitenta e cinco mil e quinhentos e dois reais e noventa e um centavos), conforme
planilha or¢gamentaria anexada.

7.2. O valor or¢ado para este processo licitatério ¢ de RS 591.596,47 (quinhentos
noventa e um mil e quinhentos e noventa e seis reais e quarenta e sete centavos).

7.3. Cada concorrente devera computar, no pre¢o que cotara todos os custos diretos e
indiretos, inclusive os resultados da incidéncia de quaisquer tributos, contribui¢des ou
obrigagdes decorrentes das legislagdes trabalhista, fiscal e previdencidria a qual sujeita.

7.4. As Planilhas Or¢amentérias anexas visam possibilitar a avaliacdo do custo global de
cada obra para o efeito de estimar-se o valor do objeto em licitagdo, nfio vinculando as
concorrentes, que poderfio adotar outros que respondam pela competitividade e
economicidade de sua proposta, atendido os fatores técnicos e critérios de julgamento
estabelecidos no ato convocatério.

7.5. Os célculos dos valores dos quantitativos constantes nas planilhas de custos
referentes aos servigos a serem executados tiveram como base a tabela do SINAPI
10/2023-Par4, SEDOP 10/2023- Pard, conforme planilhas de custos elaboradas pelo
Engenheiro Civil, Gustavo Henrique Martins — CREA/PA 0717952193; pela
Engenheira Civil, Leticia Suellen Parodo da Silva, CREA/PA 1519626711; pela
Engenheira Civil, Isabel Cristina Teixeira de Souza Almeida, CREA/PA

1518779212; pelo Engenheiro Civil Ney Gongalves de Araiijo, CREA/PA 15101D-
PA.

DOTAGAO ORCAMENTARIA EDOSRECURSOS
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8.1. As despesas decorrentes da contratagio do objeto desta Tomada de Pre?os, correro
por conta dos recursos orgamentarios do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS,

conforme a seguir:

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1111 - FMS ]
PROJETO ATIVIDADE: 1.057 — CONSTRUGAO, REFORMA E AMPLIACAO DE
UNIDADE DE ATENGCAO PRIMARIA DE SAUDE

CLASSIFICACAO ECONOMICA DA DESPESA: 4.490.51.00 OBRAS E
INSTALACOES. :
SUBELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES

8.2. Os recursos financeiros somente serdo liberados, cumprido o estagio de liquidacdo
da despesa, de acordo com as medigdes pertinentes a alocagdo do recurso a ser dispensado
no cumprimento dos itens relacionados nas Planilhas Or¢amentérias e Cronogramas
Fisico Financeiros.

9.1 O prazo para a execucdo e entrega dos servigos de cada lote serd de até 90 (noventa)
dias corridos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Servi¢o e a Nota de
Empenho, deduzidos os dias determinados em ordem de paralisagéo, se ocorrer.

9.2 O prazo de que trata o subitem anterior podera ser prorrogado, conforme o art. 57 da
Lei Federal n° 8.666/93, mediante termo especifico e formalizado de justificativa
apresentada pela empresa contratada mediante aprovagdo justificada e comprovada
tecnicamente pela Administragio por meio de Termo Aditivo ou outro Ato equivalente,
caso seja de interesse da Contratante.

10.1. Os servigos deverfio ser executados rigorosamente de acordo com as normas
técnicas bem como estrita obediéncia a este Projeto Bésico, edital e demais anexos, todos
constantes dos autos, bem como as prescricdes e exigéncias das especifica¢des da
Contratante e no contrato a ser firmado.

10.2. Deverdo ser considerados, para perfeito entendimento dos servicos a serem
executados, os elementos e especificagdes técnicas contidas no especifico processo
administrativo de autuacfo.

10.3. A execugdo do contrato serd acompanhada, conforme o caso, nos termos do art. 67
¢ 73 da Lei Federal n° 8.666/93.
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10.4. A aceitagdo de qualquer servigo pela fiscalizaco est4 vinculada ao rigor da boa
técnica construtiva e aos elementos especificados, projetos e memorial descritivo. A
aceitagdo de servigos basicos fica diretamente ligada a conferéncia da equipe da
Contratante.

10.5. A seu critério, a Contratante, podera exigir a demoli¢do para reconstrugio de
qualquer parte da obra/servigos, caso tenha sido executada com impericia técnica
comprovada ou em desacordo com o projeto, normas e especificagdes proprias e
Determinagdes da Fiscalizag¢do, nos termos do artigo 69, da Lei Federal n° 8.666/93, o
que correrd inteiramente as expensas da licitante Contratada.

10.6. A Contratada se responsabilizara pelo fornecimento e manutenc¢do de um Didrio de
Obra permanentemente disponivel para langamentos no local da obra, cujas informagdes
deverdo ser registradas obrigatoriamente na forma manual, sendo que, a manutencio,
aquisi¢do e guarda serdo de sua inteira responsabilidade, devendo entregar diariamente
cdpia do didrio de obra ao Engenheiro Fiscal da Contratante responsavel pela fiscalizago.
Devendo ser observadas as condigdes descritas neste Projeto Basico e no Edital.

10.6.1. Fica vedado langamentos referentes ao Didrio de Obra registradas na forma
digital.

10.7. Além das anotagdes obrigatérias sobre os servigos em andamento e os programados,
a Contratada deverd recorrer ao Didrio de Obra, sempre que surgirem quaisquer
improvisag3es, alteragdes técnicas ou servigos imprevistos decorrentes de acidentes, ou
condigdes especiais.

10.8. Neste caso, também é imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, como
formalidade de sua concordancia ou discordancia técnica com o fato relatado.

10.8.1. Seriio obrigatoriamente registrados no Didrio de Obra:

10.8.1.1. Pela Contratada:

a) As condi¢bes meteorolégicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

b) As falhas nos servicos de terceiros nio sujeito & sua ingeréncia;

¢) As consultas 2 fiscalizagdo;

d) As datas de conclusio de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;
;) Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

f) As respostas as interpelacdes da fiscalizagéo;
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g) A Eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou servigo;

h) Outros fatos que, ao juizo da Contratada, deve ser objeto de registro.
10.8.1.2. Pela Fiscalizacio:
a) Atestado da veracidade dos registros previstos nos subitens 10.8.1.1 letras “a” e i« i

b) Juizo formado sobre o andamento da obra/servigos, tendo em vista as especificagdes,
prazo e cronograma;

¢) Observagdes cabiveis a propésito dos langamentos da contratada no Diario de
Ocorréncias;

d) Solugdes as consultas langadas ou formuladas pela Contratada, com correspondéncia
simultinea para autoridade superior;

e) Restri¢des que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho da Contratada;

f) Determinagéo de providéncias para o cumprimento das especificagdes;

g) Outros fatos ou observagdes Cujo registro se torne conveniente ao trabalho de
fiscalizagdo.

10.9. A Contratada se obriga a fornecer a relagdo de pessoal e a respectiva guia de
recolhimento das obrigagdes com o INSS. Ao final da obra, devera ainda fornecer a
seguinte documentagdo relativa & obra: Certiddo Negativa de Débitos de Tributos
Federais e Divida Ativa da Unido; Certiddo de Regularidade de Situagdo perante o FGTS,
e Certiddo de Quitagao do ISS referente ao Contrato.

10.10. A Contratada dever, Inicialmente, fixar no canteiro de servigos placas alusivas a
obra com as dimensées exigidas na planilha orgamentaria e com os dizeres e simbolos a
serem determinados pela Contratante.

10.11. A obra/servigos devers ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservagio
devendo ser realizada uma vistoria da obra/servigos pela Contratada, antes da
comunicagio oficial do término da mesma, acompanhada pela Fiscalizagao.

10.11.1. Todos os materiais que foram depositados no canteiro de obra e que
eventualmente ndo sejam aplicados deverdio ser totalmente removidos no término da
execugdo dos servigos.

10.11.2. Depois de concluidos os trabalhos e testes serfo executados a limpeza geral,
somente apos esta, realizar-se-4 a inspegdo e liberagdo da obra.
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10.12. Feita a vistoria serdo firmados o Termo de Entrega Proviséria, de acordo com o
Art. 73, inciso I, alinea "a" da Lei n° 8666/93, onde deverfio constar se houver todas as
pendéncias e/ou problemas verificados na vistoria.

10.13. O Recebimento dos servigos/obra executados pela Contratada seré efetivado em
duas etapas sucessivas:

10.13.1. Na primeira etapa, apés a conclusdo dos servigos e solicitagdo oficial da
Contratada, mediante uma vistoria realizada pela Fiscalizagdo, sera efetuado o
Recebimento Provisdrio;

10.13.2. Ap6s a vistoria, através de comunicagio oficial da Fiscalizagdo, serdio indicadas
as corregdes e complementagdes consideradas necessarias ao Recebimento Definitivo,
bem como estabelecido o prazo para a execugdo dos ajustes;

10.13.3. Na segunda etapa, apés a conclusdo das corregdes € complementagdes e
solicitagdo oficial da Contratada, mediante nova vistoria realizada pela Fiscaliza¢fo sera
realizado o Recebimento Definitivo;

10.13.4. O Recebimento Definitivo somente sera efetivado pela Contratante apés a
apresentacao pela Contratada da Certiddo Negativa de Débitos de Tributos Federais e
Divida Ativa da Unido, Certificado de Recolhimento de FGTS e comprovagio de
pagamento das demais taxas, impostos e encargos incidentes sobre o objeto do Contrato.

10.13.5. O recebimento definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela seguranga dos
servigos, consoante Artigo 618 do Codigo Civil, nem a ética profissional pela perfeita
execuc¢do do contrato.

10.13.6. A Contratante nio recebers os servigos se detectado pela fiscalizagdo, algum
tipo de impericia técnica ou execucdo total ou parcial em desacordo com os projetos
apresentados.

10.14. A Contratante rejeitara, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento
executado em desacordo com o contrato (art. 76 da Lei Federal n° 8. 666/93).

|

10.15. Correra por conta da licitante Contratada a responsabilidade por qualquer acidente
do trabalho em fungfo da obra/servigos contratados, ainda que resultantes de caso fortuito
ou por qualquer outra causa, pelo uso indevido de patentes registradas e pela destruicio
ou danificagfio da obra, até a aceitacdo definitiva da mesma pela Contratante, bem como,
pelas indenizagdes que possam vir a ser devidas a terceiros, oriundas da execugéo da
obra/servigos e/ou agdes ou omissdes da licitante Contratada, ainda que ocorram em via
publica.
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10.16. Operagdes de reorganizagio empresarial, tais como fusdo, cisdo e incorporagio,
ocorridas durante a vigéncia do contrato, deverdo ser comunicadas a Contratante e, na
hipotese de restar caracterizadas frustragio das regras e principios disciplinadores das
licitagOes e contratos administrativos, ensejara a rescisdo do contrato.

11.1 Para acompanhamento, fiscalizagdo e vistoria dos servigos, atesto das medigdes, e
demais documentos técnicos referentes a execucdo do objeto, fica designado o
Engenheiro Civil, Gustavo Henrique Martins — CREA/PA 0717952193, lotado na
Secretaria Municipal de Infraestrutura.

11.2 A Fiscalizagéo exercida por interesse da Administragéo e ndo exclui, nem reduz a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade,
€ na sua ocorréncia, no implica corresponsabilidade do Poder Piiblico ou de seus agentes
e prepostos.

11.3. Fica designado como fiscal do contrato e responsavel pelo atesto das notas fiscais,
o servidor o Sr. Gustavo Henrique Martins — CREA/PA 0717952193, e-mail:
gustavaengbsb@gmail.com.

11.4 A Contratante manterad a partir do inicio dos servigos até o seu recebimento
definitivo, a seu ecritério exclusivo, uma equipe de fiscalizagdo constituida por
profissionais habilitados que considerar necessérios ao acompanhamento e controle dos
trabalhos a serem realizados pela Contratada.

11.5 A fiscalizagfo podera embargar, rejeitar, impugnar e mandar refazer os servigos e
mdo-de-obra que, a seu critério estejam em desacordo com o previsto nos documentos
supracitados e nas exigéncias contratuais, Projeto Basico e do edital.

11.5.1 A agdo da fiscalizagiio serd preventiva, sem interferéncia na metodologia de
trabalho da licitante contratada, e, em absoluto gerara responsabilidade para a
Administragio pela execug¢do das obras e servigos, como também ndo excluird e nem
reduzird as responsabilidades da licitante contratada pela ma execugdo das mesmas.

11.5.2 A licitante contratada obriga-se a iniciar qualquer corre¢do exigida pela
fiscalizagdo da Administragdo, dentro do prazo de 07 (sete) dias dteis a contar do
recebimento da exigéncia, correndo por exclusiva conta da licitante as despesas dali
decorrentes.

11.6 A Contratada obriga-se a exercer coordenagdo e controle dos materiais e dos servigos
contratados, facilitando, por todos os meios ao seu alcance, a ampla agdo da Fiscalizagio
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por parte da Contratante e o acesso aos servigos e a todas as partes da obra tais como
oficinas, depositos, armazém, dependéncias ou similares onde se encontrem materiais
destinados a obra contratada, atendendo prontamente as solicitacdes que lhe forem
efetuadas. Todos os atos e instrugdes emanados ou emitidos pela Fiscalizagdo serdo
considerados como se fossem praticados pela Contratante.

11.7 Serdo considerados para efeito de medigéo e pagamentos os servigos efetivamente
executados pela Contratada e aprovados pela Fiscalizagio e atestada pela mesma,
respeitada a rigorosa correspondéncia com o projeto e suas modificagdes, se houver, com
as planilhas de custo e cronograma fisico-financeiro, quanto aos critérios de medicéo e
pagamento, e em concorddncia com o estipulado no Edital e seus Anexos.

11.7.1 As medigSes dos servigos serdio baseadas em relatorios periddicos elaborados pela
Contratada, através de arquivo fotogréfico, registrando os levantamentos, calculos e
graficos necessirios a discriminagdo e determinacdo das quantidades dos servigos
efetivamente executados.

12.1.  Se os projetos e planilhas orcamentarias (materiais, servigos, quantitativos e
pregos), apresentados no processo e juntamente com este Projeto Basico, ainda que
analisados anteriores & participagio certame, enquanto licitante, e da contratagio,
enquanto vencedora do certame, e antes do inicio dos servigos, como controlada, devera
analisar e endossar todos os dados, diretrizes e exequibilidade dos projetos e planilhas,
apontando com antecedéncia os pontos com que eventualmente possa discordar, para que
a Fiscalizagdo efetue a analise desses pontos em discorddncia e emita um parecer
indicando a solugéo que sera aplicada.

12.2. Fica entendido que os projetos, as pecas graficas, as especificagdes técnicas,
memorial descritivo, meméria de cdlculo, planilhas, caderno de encargos e outros, que
tem por objetivo definir o objeto da licitagdo e do sucessivo contrato, bem como
estabelecer os requisitos, condigdes e diretrizes técnicas e administrativas para a sua
execucdo técnica, todos os documentos sio complementares entre si, de modo que
qualquer detalhe que se mencione em um e se omita em outro sera considerado
especificado e vilido.

12.3. Nenhuma alteragéo ou modificagio de forma, acréscimo ou redug¢do, qualidade ou
quantidade dos servigos ou que impliquem em alteragdio do projeto da obra, podera ser
feita pela licitante, sem expressa anuéncia da Contratante.
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12.4. Nos casos onde forem realizadas alteragdes junto ao projeto, a Contratada devera
elaborar um novo projeto de "As-Built" sem custo para a Contratante.

13.1 A Contratada sera responsavel pela seguranga de seus funcionarios, munindo-os com
todos os equipamentos necessarios a protecdo individual e coletiva, durante a realizagio
dos servigos, bem como de uniforme com logomarca da empresa de modo a facilitar a
identificagdo dos mesmos.

13.2 Além dos equipamentos de prote¢do individual e coletiva, a Contratada devera
adotar todos os procedimentos de seguranca necessérios a garantia da integridade fisica
de terceiros que transitem pela obra.

13.3 A Contratada serd responsavel pela obediéncia a todas as recomendagdes,
relacionadas a seguranga do trabalho, contidas na Norma Regulamentadora NR-18,
aprovada pela Portaria 3.214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no DOU
de 06.07.78 (suplemento).

13.4 Em obediéncia ao disposto na Norma Regulamentadora NR-18 serdio de uso
obrigatorio os seguintes equipamentos:

a) Capacetes de seguranca: para trabalhos em que haja o risco de lesdes decorrentes de
queda ou projegdo de objetos, impactos contraestruturas e outros acidentes que ponham
em risco a cabega do trabalhador. Nos casos de trabalhos realizados proximos a
equipamentos ou circuitos elétricos sera exigido o uso de capacete especifico.

b) Protetores faciais: para trabalhos que oferegam perigo de lesdio por projecdo de
fragmentos e respingos de liquidos, bem como por radiagdes nocivas.

¢) Oculos de seguranca contra impactos: para trabalhos que possam causar ferimentos
nos olhos.

d) Oculos de seguranca contra radiag¢des: para trabalhos que possam causar irritagio
nos olhos e outras lesdes decorrentes da agfio de radiagoes.

e) Oculos de seguranca contra respingos: para trabalhos que possam causar irritagdes
nos olhos e outras lesdes decorrentes da agéo de liquidos agressivos.

f) Protetores auriculares: para trabalhos realizados em locais em que o nivel de ruido
for superior ao estabelecido na NR-15.
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g) Luvas e mangas de protegdo: para trabalhos em que haja possibilidade do contato
com substéncias corrosivas ou toxicas, materiais abrasivos ou cortantes, equipamentos
energizados, materiais aquecidos ou quaisquer radiagdes perigosas. Conforme o caso, as
luvas serdo de couro, de lona plastificada, de borracha ou de neoprene.

h) Botas de borracha ou de PVC: para trabalhos executados em locais molhados ou
lamacentos, especialmente quando na presenga de substincias téxicas.

i) Botinas de couro: para trabalhos em locais que apresentem riscos de lesdo do pé.
j) Cintos de Seguranga: para trabalhos em que haja risco de queda.
k) Respiradores contra poeira: para trabalhos que impliquem produgéo de poeira.

1) Miscaras para jato de areia: para trabalhos de limpeza por abrasfio, através de jato
de areia.

m) Respiradores e mascaras de filtro quimico: para trabalhos que oferecam riscos
provenientes de ocorréncia de poluentes atmosféricos em concentragdo prejudiciais a
saude.

n) Avental de raspa: para trabalhos de soldagem e corte a quente e para dobragem e
armacgdo de ferros.

14.1 Para cumprir as exigéncias dos 6rgdos ambientais, tendo em vista os possiveis
impactos desencadeados durante a execugdo das obras, deverdo ser adotadas medidas que
ndo venham ferir o0 Meio Ambiente, tais como:

a) Tomar medidas de seguranga contra o derramamento de material poluente ¢ a
disposi¢do adequada do lixo de modo a ndo causar danos ao meio ambiente;

b) Manter umidas as superficies sujeitas a poeira pelo trafego;
¢) Limpeza total dos canteiros da obra e patios de maquinas ao término do contrato.

d) Entregar as dreas afetadas pelos servi¢os totalmente recuperadas e limpas, sendo
efetuado o replantio de vegetagdo, gramas e outros.

15.DAS CONDICOES GERAIS
15.1. Os servigos ofertados deverfio atender as exigéncias de qualidade, observados os

padrdes e normas baixadas pelos 6rgdos competentes de controle de qualidade industrial
- ABNT, INMETRO, CREA, CAU, etc. - atentando-se a Contratada, principalmente para
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as prescrigdes do art.39, inciso VIII da Lei n° 8.078/90 (Cédigo de Defesa do
Consumidor).
16. DA VISIT.
16.1. As empresas interessadas em participar do certame PODERAO vistoriar o local
onde serdo executados os servigos, com fins de conhecimento prévio da localizagdo e
caracteristicas da area, inteirando-se das condigdes técnicas e da complexidade que

envolve a execugdo do objeto, obtendo assim, o Atestado de Vistoria que sera expedido
por servidor competente devidamente designado.

NICA AO LOCAL DA OBRA

16.1.1. Registra-se que a realizagéio da visita do local onde serfio realizados os Servigos,
visa oportunizar a licitante examinar, conferir e constatar todos os detalhes, condigdes e
caracteristicas técnicas e locais, complementando com as informagdes constantes no
Processo Administrativo através dos documentos técnicos especificos do objeto, para que
a empresa tome conhecimento de tudo que possa influir acerca de sua participa¢do no
certame, elaboragdo de sua proposta e, se vencedora, na execugdo do objeto, ndo se
admitindo, posteriormente, qualquer alegagdo de seu desconhecimento quanto as
condigdes locais para a execugio do objeto.

16.1.2. Quando da realizaggio da visita técnica, “sugere-se” que a mesma seja realizada,
preferencialmente, por responsavel devidamente autorizado pela licitante que tenha
capacidade técnica suficiente para inteirar-se das condi¢des e complexidades que
envolvem a execu¢do do objeto. Sendo de inteira responsabilidade da licitante a
nomeagao/autorizagio do responsavel para tal, bem como as informagdes que este lhe
repassar acerca do local, da obra e das caracteristicas extraidas através da visita realizada.

16.1.3. Os aspectos que a(s) licitante(s) julgar(em) duvidosos dando margem a dupla
interpreta¢o, ou omissos nas especificagdes, ou vistos mediante a realizagdo da vistoria
do local de execugdo do objeto, deverdo ser apresentados devidamente formalizados ao
servidor responsavel técnico deste processo e elucidados antes da realizagio da licitagdo
da obra/servigos.

16.2. O prazo para realizacio da visita técnica sera estipulado no Instrumento
Convocatério devendo ser observadas as exigéncias deste Projeto Basico pelo
representante da empresa licitante que devera apresentar credenciamento/autorizacio
para tal representa¢do e documento de identidade com foto, e serd acompanhado por
responsavel competente, que certificara sua presenca na referida visita com a expedicio
do atestado.

16.3. . Para realizaggo da visita técnica a licitante devers agendar antecipadamente dia
e horério na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Tucum3, Departamento de
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Engenharia, situado na Rua do Café, s/n° Setor Morumbi, Tucumi-PA Fone: (94)
992549407, e-mail: gustavoengbsb@gmail.com, entre 8:00h as 11:00h, ou comunicar-
se diretamente com a Engenheira Civil Responsavel: Engenheiro Civil, Gustavo
Henrique Martins — CREA/PA 0717952193, lotado na Secretaria Municipal de
Infraestrutura, que podera designar profissional para acompanhar o representante da
empresa até o local, bem como expedira o atestado de vistoria em nome da empresa.

16.3.1. O representante da empresa interessada em participar da visita técnica devera no
dia e horério agendado se dirigir a Secretaria Municipal de Infraestrutura, de Tucuma —
PA, para entdo se dirigirem até o local da visita acompanhado pelo Representante
Municipal designado.

16.4. E vedada a realizag¢do de visita técnica por mais de um representante de
licitante no mesmo dia e horsrio. Devendo o servidor municipal responsivel pelo
agendamento e/ou realiza¢io da visita administrar a efetivacio das visitas de modo
que néo haja coincidéncias de agenda.

16.5. Em virtude da realiza¢do da visita técnica, a licitante receberd o Atestado de Visita
que sera expedido pelo servidor designado, comprovando que foi realizada a referida
vistoria.

16.6. A(s) licitante(s) que optar(em) por nio realizar a vistoria do local da obra,
deveri(io) declarar mediante emissio de Declara¢io Propria, ciéncia da localizacio,
condigdes, caracteristicas e complexidades técnicas e locais que envolvem a execu¢iio
do objeto e elaboracdo da proposta de precos a ser apresentada na sessio desta
licitagdo, comprometendo-se, se vencedora, a executar o objeto para o qual foi vencedora

conforme descreve este Projeto Basico, o Instrumento Convocatorio, seus Anexos e Sub
Anexos.

16.7. O Atestado de Vistoria ou a Declaracéio Prépria deverio ser apresentados no dia
da sessdo da licitagdo dentro do envelope de habilitagéo, como requisito de habilitagdo
técnica.

16.8. Néo serd admitida, posteriormente, qualquer alegagdio por parte das empresas
participantes e da vencedora, de seu desconhecimento quanto as condi¢des locais para a
execucdo do objeto, tenham realizado ou ndo a vistoria,

16.8.1. E de exclusiva responsabilidade do licitante, a ocorréncia de eventuais prejuizos
em virtude da sua omissdo na verificaco do local de instalagdo e execucdo da obra.
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17.1. A qualificagdo técnica devera ser demonstrada pelos seguintes documentos:

17.1.1. Certidao de registro ou inscrigdo junto ao CREA/CAU, da Contratada, dentro
do prazo de vigéncia e com jurisdi¢do sobre a sede da licitante.

17.1.2. Certiddo de registro ou inscrigio junto ao CREA/CAU, do responsavel técnico
da empresa licitante, dentro do prazo de vigéncia.

17.1.3. Atestado de visita, caso a empresa tenha vistoriado o local onde serfio executados
0s servigos, expedido pela Secretaria Mun. de Infraestrutura de Tucumi -PA, através do
servidor competente, comprovando que a licitante realizou a visita técnica, através de
representante credenciado da empresa, o local onde se realizard a obra/servigos objeto
desta Tomada de Pregos.

17.1.4. Declaracdo Prépria para aquelas licitantes que optarem por nio realizar a
vistoria técnica no local da obra, declarando ciéncia da localizagdo, condigdes,
caracteristicas e complexidades técnicas e locais que envolvem a execug¢do do objeto e
elaboragdo da proposta de precos a ser apresentada na sessdo desta licitagdo,
comprometendo-se, se vencedora, a executar o objeto para o qual foi vencedora

conforme descreve o Projeto Basico, o Instrumento Convocatorio, seus Anexos e Sub
Anexos.

17.1.5. Comprovagéo da capacitagéo técnico-profissional, mediante a apresentacdo de
Certiddo de Acervo Técnico-CAT, expedida junto ao CREA/CAU, nos termos da
legislag@o aplicdvel, em nome do profissional técnico indicado pela empresa licitante,
como responsavel pelos trabalhos a serem executados, que demonstre possuir Anotagido
de Responsabilidade Técnica — ART, por execugdo de obras/servigos de caracteristicas
semelhantes ao objeto desta licitagdo, compativeis em caracteristicas, prazos e cujos
quantitativos correspondam, no minimo, a 50% (cinquenta por cento) das parcelas de
maior relevéncia especificadas na Planilha de Itens de Maior Relevancia anexado neste
Projeto Basico.

17.1.5.1. O(s) responsavel(is) técnico(s) deverdo, obrigatoriamente, pertencer ao quadro
permanente do licitante, na data prevista para a entrega da proposta. A comprovagio do
vinculo do(s) profissional(ais) qualificado(s) com a licitante podera ser feita por meio de:

a) Na condigdo de empregado, por meio de copia autenticada ou original da Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social - CTPS do profissional, Livro de Registro de Empregado,
Contrato de Prestagio de Servico ou outro documento comprobatdrio de vinculo
empregaticio, previsto na legislagiio que rege a matéria.
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b) No caso de profissional auténomo, por meio de cépia autenticada do Contrato ou Pré-
Contrato de prestagdo de servigos, celebrado de acordo com a legislagio civil comum.

¢) No caso de sdcio, por meio do Ato Constitutivo e alteragdes (Estatuto/Contrato Social
etc.), bem ainda, com a Certid4o de Registro do licitante no CREA/CAU onde devera
constar o nome do profissional indicado.

17.2. Apresentagdo de Declaraciio de Disponibilidade, de que o licitante fornecera
magquinas, materiais e todo o aparelhamento necessério para a realizago da obra.

17.3. Apresentagio de Declaragio de Responsabilidade, de que mantera o(s)
profissional(ais) indicado(s) como responsavel(eis) técnico(s), na diregdo e execugio dos
trabalhos no local da obra/servigos até a sua inteira conclusdo, nos termos do inciso I, do
§ 1°, artigo 30, da Lei n°® 8.666/93.

17.3.1. O(s) responsavel(is) técnico(s) indicado(s) pela proponente deverdio assinar,
obrigatoriamente, sob pena de inabilitagio técnica, o termo de autorizagdo/anuéncia
contido na Declaragdo de Responsabilidades, ressalvada a hipétese de o(s)
Responsavel(eis) Técnico(s) referir-se a pessoa do seu representante legal.

17.3.2. O(s) atestado(s) e/ou certidio(des) de capacidade técnica exigidos neste capitulo
deverdo constar, conforme o caso:

a) Nome do Contratado e do Contratante;

b) Identificago do contrato (tipo ou natureza da obra);
¢) Localizagéo da obra;

d) Nome do Responsével Técnico:

€) Descritivos ou estar acompanhados das planilhas descritivas de quantitativos e
qualitativos, evidenciando claramente os itens objeto da capacidade técnico-operacional
¢ técnico-profissional, conforme os subitens 17.1.5.

17.3.3. As parcelas de maior relevancia e valor significativo da obra mencionadas nos

itens 17.1.5 correspondem aos itens constantes das Planilhas de Itens de Maior
Relevincia — em anexo

17.3.3.1. O(s) atestado(s) ou certidio (8es) que nio atender (em) as caracteristicas citadas
nas condi¢des acima, ndo sera(3o) considerado(s) validos, ficando esclarecido que o nio
atendimento de tais requisitos implicars na inabilitacio da empresa licitante por falta
de elementos imprescindiveis ao julgamento da capacidade técnica.

B RUA DO JAMEEIRC N' 284, SETOR MORUMEI, CEP: 68.385-000, TUCUMA-PA
E-MAIL: SEC SAUDERPREFEITURADETUCUMA PAGOV.BR




S

O 3TN XA

goride gue -' N
UIDA GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMA ﬁgﬁﬁ:ﬁ
W geote: SECRETARIAMUNICIPAL DE SADE

17.4. O(s) profissional (ais) indicado(s) pela licitante para fins de comprovacgdo da
capacitagdo técnico-profissional deverdo participar da obra/servigos objeto da licitagdo,
admitindo-se a substitui¢do por profissional (ais) de experiéncia equivalente ou superior,
desde que aprovada previamente pela administragdo, nos termos do § 10° art. 30 da Lei
Federal n° 8.666/93.

18.1. Além das obrigagdes resultantes da observancia da Lei Federal n° 8.666/93, do Edital
da Tomada de Pregos sdo obrigagdes da CONTRATANTE:

a) Paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a execugéo do contrato, de forma parcial ou
total;

b) Realizar as medig¢des dos servigos necessarias;
¢) Efetuar os pagamentos na forma e prazo previstos no contrato;

d) Vetar o emprego de qualquer produto que considerar incompativel com as
especificagdes apresentadas na proposta da Contratada, que possa ser inadequado;

) Acompanhar e fiscalizar através de servidor designado pela Contratante a execugio do
contrato.

18.2. Além das obrigag¢des resultantes da observancia da Lei Federal n°® 8.666/93, de

outras contidas no futuro Contrato e no Edital da Tomada de Pregos sio obrigacdes da
CONTRATADA:

a) Manter preposto(s), com competéncia técnica e administrativa, aceitos pela
Contratante, no local da obra ou servigo, para representi-la na execuc¢io do contrato;

b) Regularizar perante o CREA/CAU e outros 6rgios, conforme o caso, o contrato
decorrente da Tomada de Pregos conforme determina a Legislagio em vigor;

¢) Adotar na obra, no que se refere a higiene e seguranca do trabalho, as disposi¢des da
legislagdo vigente expedida pelo Ministério do Trabalho, fazendo seus empregados
utilizar-se de equipamentos de prote¢do individual (EPI) /coletiva (EPC) e atendimento a
NR-18;

d) Responsabilizar-se pelo fornesimento e manutengéio do Didrio de Obra na forma
manual;

€) Manter, durante toda a execugdo do contrato, compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, assim como todas as condigdes de habilitagdo e qualificaco, exigidas na
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licitagdo, apresentando documentagdo revalidada se, no curso do contrato, algum
documento perder a validade;

f) Trocar/substituir, reparar/corrigir pelo prazo de até 07 (sete) dias uteis, as suas
expensas 0s servigos caso venham a ser recusadas no ato de recebimento, sendo que este
ato ndo importard sua aceitagfo, independentemente da aplicagfo das sangdes cabiveis;

g) Prestar esclarecimentos solicitados e atender as reclamagdes formuladas, sujeitando-se
a mais ampla e irrestrita fiscalizagdo, acompanhamento, controle e avaliagio da
Contratante, através do servidor municipal responsavel, encarregado de acompanhar a
entrega o qual atestard o fornecimento do objeto deste termo, tomando conhecimento da
area e da complexidade da obra;

h) Facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla agao da fiscalizag@o por parte da
Contratante e o acesso a todas as partes da obra tais como oficinas, depdsitos, armazém,
dependéncias ou similares onde se encontrem materiais destinados a obra contratada,
atendendo prontamente as solicitagdes que lhe forem efetuadas;

i) Executar os servigos com o fornecimento de todos os materiais necessdrios para a
realizagio do objeto, empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade e méio
de obra qualificada, obedecendo rigorosamente aos respectivos projetos e demais
informagdes técnicas pertinentes;

-

j) Providenciar, as suas expensas, toda a sinalizagdo necessiria a realizacdo da
obra/servigos;

k) Responsabiliza-se por acidentes de trénsito ocorrido em drea contérmina a
obra/servigos, decorrentes da falta de sinalizagdo diuturna e de dispositivos de seguranga
adequados a execugfo da obra/servigos;

1) Responsabilizar-se por qualquer acidente do trabalho em fungdo da obra contratada,
ainda que resultantes de caso fortuito ou por qualquer outra causa, pelo uso indevido de
patentes registradas e pela destruigdo ou danificagdo da obra, até a aceitagio definitiva da
mesma pela Contratante, bem como, pelas indenizag¢des que possam vir a ser devidas a
terceiros, oriundas da execug¢do da obra e/ou agdes ou omissdes da Contratada, ainda que
ocorram em via publica;

m) A Contratada obriga-se a exercer coordenacéo e controle dos materiais € dos servigos
contratados, facilitando, por todos os meios ao seu alcance, a ampla a¢do da Fiscalizagio
por parte da Contratante e 0 acesso aos servigos e a todas as partes da obra tais como
oficinas, depositos, armazém, dependéncias ou similares onde se encontrem materiais
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destinados & obra contratada, atendendo prontamente as solicitagdes que lhe forem
efetuadas;

n) Aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, inclusive em relagdo ao preco, 0s
acréscimos € supressdes que se fizerem no objeto contratado, respeitado os limites
indicados no art. 65, § 1° da Lei Federal n° 8.666/93;

0) Correrdo por conta da Contratada todas as despesas diretas, indiretas, tributarias,
trabalhistas e de acidentes de trabalho para a fiel execugdo da obra/servigos contratados;

p) Responsabilizar-se pelas deépesas relativas as leis sociais, seguros, vigilancia,
transporte, alojamento e alimentag&o do pessoal, durante todo o periodo da obra;

q) Remover, ao final dos servigos, os entulhos e as sobras dos materiais, promovendo a
limpeza dos locais onde foi executada a obra/servigos objeto deste contrato;

r) Responder pelos danos causados direta ou indiretamente a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo na execugdo do objeto contratado, nfio excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade em razio da fiscalizagdo;

s) Em caso de inexecugéo total ou parcial, ou qualquer outra inadimpléncia, a contratada
estara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, no que couber garantida
prévia defesa, as penalidades previstas no artigo 87, incisos I a IV, da Lei Federal n°
8.666/93;

t) Entregar a obra em perfeito estado de limpeza e conservagio.

19. DA

19.1 A Licitante/Contratada podera(do) ser aplicada(s) a(s) sangfo(des) adiante, além das
responsabilidades por perdas e danos, devendo observar rigorosamente as condi¢des
estabelecidas no Edital e sujeitando-se as san¢des constantes nos artigos 86 e 87 da Lei
Federal n°. 8.666/93, conforme disposto:

I — Adverténcia: A sang¢do de Adverténcia consiste na comunicagdo formal ao
fornecedor, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigagdo legal assumida,
notificando que, em caso de reincidéncia, sangdo mais elevada poderd ser aplicada. Sua
aplicag@o se dard nos casos seguintes:

a) Desisténcia parcial da proposta, devidamente justificada;

b) Cotaco erronea parcial ou total da proposta, devidamente justificada;
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¢) Por atraso injustificado na execugio do Contrato, inferior a 30 (trinta) dias, que ndo
importem em prejuizo financeiro & Administragio;

d) Demais casos faltosos que ndo importem em prejuizo financeiro 4 Administragdo.

IT - Multas: As multas a que alude este inciso ndo impede que a Administragéo aplique
as outras sangdes previstas em lei. Sua aplicag@o se dard nos seguintes casos:

a) Por inexecugio didria de atraso injustificado na execucio do Contrato, por prazo nio
superior a 30 (trinta) dias, a partir dos quais sera considerado descumprimento parcial da
obrigagdo: 0,3% (trés décimos por cento) por dia de atraso sobre o valor total do Contrato:

b) Por inexecucio parcial de atraso injustificado na execugéio do Contrato, por prazo
superior a 30 (trinta) dias: 15% (quinze por cento) sobre a parcela contratual nio
cumprida, sujeita ainda a possibilidade de rescisdo unilateral;

¢) Por inexecugio total injustificada do Contrato: 20% (vinte por cento) sobre o valor
total da obrigacgio assumida; 05

d) Recusa do adjudicatdrio em receber o Contrato, dentro de 05 (cinco) dias tteis contados
da data da convocagéo: 15% (quinze por cento) sobre o valor total da proposta;

e) Por desisténcia da proposta, apds ser declarado vencedor, sem motivo justo decorrente
de fato superveniente e ndo aceito pelo(a) Pregoeiro(a) no ato da sesséo: 15% (quinze por
cento) sobre o valor total da proposta;

IIT - Suspensdo temporiria de participagio em licitagio e impedimento de contratar
com a Administracdo, por prazo nio superior a 02 (dois) anos:

a) Ap6s convocado, ndo celebrar o Contrato dentro do prazo de validade da sua proposta;
b) Deixar de entregar ou apresentar documentagéo falsa exigida para o certame:

¢) Cometer fraude fiscal;

d) N&o mantiver a proposta;

e) Ensejar o retardamento da execugfo de seu objeto;

f) Falhar ou fraudar na execug¢io do Contrato;

g) Fizer declaracio falsa;

h) Comportar-se de modo inidoneo.
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IV - Declaragio de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administra¢fio Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a
reabilitagdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que podera ser
concedida sempre que a Licitante/Contratada ressarcir a Administragdo pelos prejuizos
resultantes, considerando para tanto, reincidéncias de faltas e sua natureza de gravidade.

19.1.1. Para os fins do item 19.1. reputar-se-a0 inidéneos atos como os descritos nos
artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei Federal n° 8.666/93.

19.2. As multas previstas no inciso II serdo descontadas, de imediato, do pagamento
devido ou cobradas judicialmente, se for o caso, na forma do §3° do art. 86 da Lei Federal
n° 8.666/93.

19.3. As sangdes previstas nos incisos I, III e IV do item 19.1, poderdo ser aplicadas
Jjuntamente com a do item II, facultada a defesa prévia da Licitante/Contratante no
respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias uteis a contar da intimag@o, onde devera
ser observada a regra de contagem de prazo estabelecida no art. 110 da Lei Federal n°
8.666/93.

19.3.1. As san¢des administrativas sersio aplicadas pela Autoridade apés a devida
notificag¢do e o transcurso do prazo estabelecido para a defesa prévia. A notificagéo devera
ocorrer pessoalmente, por meio de correspondéncia com aviso de recebimento e apos
exauridas estas tentativas e nio sendo localizado o licitante faltoso, sera devidamente
publicado em Didrio Oficial restando para tanto devidamente notificado. Na notificagio
sera indicada a conduta considerada irregular, a motivagio ¢ a espécie de sangio
administrativa que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razdes de defesa.

19.4. A aplicagdo de qualquer das sangGes previstas nesta clausula observara o direito
constitucional a ampla defesa e ao contraditorio.

19.5. As sangdes previstas nos incisos L, I e ITI do item 19.1. sdo da competéncia do(a)
Gestor responsével pela pasta.

19.6. A sangdo prevista no inciso IV do item 19.1 é da competéncia exclusiva de
autoridade superior da Administragio  Municipal, facultada a defesa da
Licitante/Contratada no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de
vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apos 02 (dois) anos de sua aplicagdo ou antes,
se devidamente justificada e aceita pela autoridade que a aplicou.
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20.1. Os pagamentos serdo realizados, obedecida as medigdes realizadas e aprovadas pela
Contratante, de acordo com os servigos efetivamente executados, obedecendo ao
cronograma fisico-financeiro e ao respectivo faturamento com apresentacdo da nota
fiscal, onde serdo discriminados os servigos executados e atesto emitido por servidor
municipal designado para a fiscalizagio da execugéio dos servigos, obedecidas as
condigdes estabelecidas no Contrato e no Edital e seus anexos.

20.1.1. A Contratante efetuard o pagamento a Contratada, pelos servigos contratados e
executados, nos pregos integrantes da proposta aprovada, ressalvada a incidéncia de
reajustamento e a ocorréncia de imprevistos. Ficam expressamente estabelecidos que os
pregos incluam todos os custos diretos e indiretos para a execugdo da obra/servigos, de
acordo com as condigdes previstas nas especificagdes técnicas e nas normas contidas no
Edital e demais anexos.

20.2. O pagamento da primeira fatura/nota fiscal somente podera ocorrer apos a
comprovagdo da realizagdo dos servigos determinados no cronograma-fisico-financeiro e
mediante apresentagdo dos seguintes documentos:

a) Registro da obra no CREA/PA (caso for necessario);
b) Matricula da obra no INSS (caso for necessario);

¢) Relagdo dos Empregados - RE;

d) Indicagdo de Preposto:;

e) Certiddes Fiscais:

f) Garantia de Execugio.

20.3. O pagamento do valor faturado devera ser efetuado no méximo 30 (trinta) dias
apds o certifico do Fiscal de Contrato na Nota Fiscal de servigos executados, observado
0 cumprimento do item 20.1.

20.4. A Nota Fiscal/Fatura emitida pela Fornecedora devera conter, em local de fic(]
visualizagdo, a indica¢do do N° do Processo Licitatdrio, N° da Concorréncia Publica e N°
de Contrato, a fim de se acelerar o tramite de recebimento e fornecimento do objeto e
posterior liberagdo do documento fiscal para pagamento.

20.5. Para efetivagéio dos pagamentos, a Contratada deverd apresentar Jjuntamente com os
documentos aludidos no item anterior as seguintes certiddes: Certiddes de Regularidade
junto a Fazenda Federal e Divida Ativa da Unifio, Estadual e Municipal, bem como INSS,
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FGTS e CNDT, aprovadas pela Comissio de Fiscalizagdo, as quais deverdo ser juntadas
aos autos do processo proprio.

20.6. Podera ser retido o pagamento de qualquer fatura, no todo ou em parte, nos casos
de trabalhos defeituosos ou débitos da Contratada para com a Contratante, bem como
enquanto durar a falta de comprovagéo por parte da Contratada, da respectiva matricula
junto & Seguridade Social e a da correspondente comprovacgdo dos encargos sociais
pertinentes a obra.

20.7. Nenhum pagamento ser4 efetuado a Contratada enquanto pendente de liquidagdo
qualquer obrigagdo financeira que lhe tenha sido imposta em virtude de penalidade ou
inadimpléncia contratual, que podera ser compensada com o pagamento pendente sem
que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

20.8. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nfio tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionada a taxa de atualizacdo
financeira devida pela contratante, entre a data acima referida € a correspondente ao
efetivo adimplemento do fornecimento, mediante a aplicagdo da seguinte formula;

EM=IxNx VP
Onde:
EM= Encargos Moratorios
N = ntimero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento.
VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;
TX = percentual da Taxa anual = 6%
I = indice de compensagdo financeira, assim apurado:
I'=(TX/100) _I=(6/100) _1=0,00016438
365 365
20.9. A compensacdo financeira prevista nesta condi¢io serd cobrada em Nota
Fiscal/Fatura, apds a ocorréncia.

21.1. O contrato tera vigéncia de até 180 (cento e oitenta) dias corridos a partir da sua
assinatura, compreendendo o prazo de até 90 (noventa) dias corridos para execugdo da

obra e mais 90 (noventa) dias corridos para recebimento definitivo por parte da
Contratante.

21.2. Sera admitida a prorrogacao dos prazos de inicio de etapas de execugdo, de
conclusdo e de entrega, mantidas as demais clausulas do Contrato firmado e assegurada
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a manuten¢do de seu equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra algum dos
seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) Alteragdo do projeto ou especificagdes, pela Administragio;

b) Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho 4 vontade das partes, que
altere fundamentalmente as condi¢des de execugfio do contrato;

¢) Interrupgdo da execugdo do contrato ou diminuigdo do ritmo de trabalho por ordem e
no interesse da Administragéo;

d) Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos
por Lei;

e) Impedimento de execugéio do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
Administragdo em documento contemporaneo 4 sua ocorréncia;

f) Omissdo ou atraso de providéncias a cargo da Administragfo, inclusive quanto aos
pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na
execugdo do contrato, sem prejuizo das sangdes legais aplicaveis aos responsaveis.

ENTO DO OBJETO

22.1. A Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, estabelece no § 1°do art. 23, que:

§ 1° As obras, servicos e compras efetuadas pela Administragdo serdo
divididas em tantas parcelas quanias se comprovarem écnica e
economicamente vidveis, procedendo-se & licitacdo com vistas ao melhor
aproveitamento dos recursos disponiveis no mercado e & amplia¢do da
compelitividade sem perda da economia de escala. (Redagdo dada pela
Lei Federal n° 8.883, de 1994).

A divisdo do objeto em itens ou lotes é um instrumento legal que visa a propiciar
ampliagdo & competicio e assim permitir que um nimero maior de interessados possa
disputar o contrato, o que também contribui para alcangar pre¢os mais vantajosos. Tal
determinacdo decorre do § 1° do art. 23 da Lej Federal n° 8.666/93. Além do referido
preceito, a obrigatoriedade de ampliagdo da competicio ¢ reafirmada em seu § 7°.

De fato, com a diviséo da licitagdo em 05 (cinco) lotes pretende-se a participacio de um
maior ntimero de empresas na disputa, uma vez que se trata de servicos de pequena monta,
0 que poderia, em principio, ndo acudir interessados para o certame.
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A licitag@o por lotes é considerada como uma licitagdo independente, na qual os lotes sdo
associados em um unico processo, a fim de garantir economia processual a
Administragdo, uma vez que concentra diversas contratagdes em um Unico procedimento
e, conforme ja dito, aumenta o interesse na participagdo.

Segundo JUSTEN FILHO,

“Na licitagdo por itens, hd um iinico ato convocatério, que estabelece
condigbes gerais para a realizagdo de certames, que se processardo
conjuntamente, mas de modo auténomo. (...)

A autonomia se revela pela faculdade outorgada aos licitantes de
produzir propostas apenas para alguns itens. Os requisitos de habilita¢do
sdo apurados e cada proposta é julgada em Jun¢do de cada item. Ha
diversos julgamentos, tanto na fase de habilitagdo quanto na de exame de
propostas. Mesmo que materialmente haja um tnico documento, haverd
tantas decisdes quanto sejam os itens objeto de avaliagdo.

()

Assim, por exemplo, é invdlido estabelecer que o licitante deverd
preencher os requisitos de habilitagéo para o conjunto global dos objetos
licitados (eis que o julgamento se Jaz em relagdo a cada item). (JUSTEN
FILHO, Margal. 2012).

Observa-se, portanto, que os participantes ndo tém obrigatoriedade em preencher os
requisitos de todos os lotes de forma integral.

Assim, a licitagdo, dividida em 05 (cinco) lotes podera ter uma ou duas empresas
vencedoras no certame.

Os lotes poderio ser homologados separadamente em momentos diferentes, caso sejam
interpostos recursos. Dessa maneira as contratagdes podem ocorrer em tempos distintos.

Importante registrar também que, conforme ja admitido no Acérddo n 6594/2009-12
Cémara, TC-022.785/2010-8. rel. Min. Valmir Campelo, a licitagiio em lotes nio requer
necessariamente a realizagio de vérios certames licitatérios:

[-..] Quanto a procedimentaliza¢do da licitacdo, a unidade técnica realcou
que o cumprimento da legislacdo de referéncia  “ndo requer
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necessariamente a realizagdo de vdrios certames licitatérios, como supoe
0 gestor”, pois seria perfeitamente possivel “realizar apenas uma
licitagdo”, bastando que os servigos divisiveis, sob o prisma técnico e
econdmico, sejam separados por lotes, medida que possibilita a
adjudicagdo de servigos especificos para empresas diferentes, sempre em
busca da proposta mais vantajosa para a Administragdo.

Sendo assim, a Administragio realizard um certame Unico com parcelas distintas e
exigéncias de habilitagio proporcionais a sua dimensdo, havendo estimativa de custos e
de quantidades unitérias (Planilha de Servigos) para cada Lote, celebrando, com o
vencedor ou vencedores, contratos independentes e especificos aos lotes e valores
adjudicados, que servirdo como pardmetro para efeito de eventuais aditamentos (art. 65,
Lei n® 8.666/93).

23.1. Este Projeto Bésico tem como anexos complementares os seguintes documentos:
23.1.1. Anexo A — Obra: Revitalizagdo da Estratégia de Saude da Familia I — LOTE It
23.1.2. Anexo B — Obra: Revitaliza¢io da Estratégia de Satde da Familia I — LOTE II;
23.1.3. Anexo C - Obra: Revitalizagdo da Estratégia de Satde da Familia III- LOTE 11I;
23.1.4. Anexo D - Obra: Revitalizagdo da Estratégia de Saude da Familia IV- LOTE IV
23.1.5. Anexo E - Obra: Revitalizagdo da Estratégia de Satide da Familia V — LOTE V.
23.1.6. Anexo F - Obra: Revitalizagdo da Estratégia de Satide da Familia VI-LOTE VI

23.1.7. Anexo G - Obra: Revitalizacdo da
VII P

bstratégia de Satide da Familia VII — LOTE
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