



## QUADRO COMPOSIÇÃO INVESTIMENTO - Q.C.I

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SETOR RODOVIÁRIO E UMA PRAÇA NO SETOR TAPAJÓS CIDADE DE TUCUMÃ/PA  
LOCAL: AV. BRASIL - SETOR TAPAJÓS; RUA SALINÓPOLIS - SETOR RODOVIÁRIO - NÚCLEO URBANO DE TUCUMÃ - PA  
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ  
DATA BASE: JANEIRO / 2018

NATUREZA DOS SERVIÇOS			TOTAL	CONCEDENTE	CONVENENTE
METAS	FASE	SERVIÇOS		95,90%	4,10%
1.0	1.0	01 - ADMISTRAÇÃO LOCAL / MOBILIZAÇÃO	13.062,02	12.526,93	535,09
	2.0	02 -SERVIÇOS PRELIMINARES	10.230,57	9.811,47	419,10
	3.0	03 - TERRAPLENAGEM E SERVIÇOS CORRELATOS	1.414,27	1.356,33	57,94
	4.0	04 - DRENAGEM	1.293,07	1.240,10	52,97
	5.0	05 - PAVIMENTAÇÃO	33.290,75	31.926,97	1.363,78
2.0	6.0	06 - PINTURA	2.623,50	2.516,03	107,47
	7.0	07 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	23.593,58	22.627,05	966,53
	8.0	08 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	467,12	447,98	19,14
	9.0	09 - URBANIZAÇÃO	36.189,07	34.706,56	1.482,51
	10.0	10 - SERVIÇOS FINAIS	1.916,76	1.838,24	78,52
3.0	11.0	11 -SERVIÇOS PRELIMINARES	15.404,63	14.773,57	631,06
	12.0	12 - TERRAPLENAGEM E SERVIÇOS CORRELATOS	19.167,88	18.382,66	785,22
	13.0	13 - DRENAGEM	20.530,33	19.689,29	841,04
	14.0	14 - PAVIMENTAÇÃO	216.649,06	207.773,89	8.875,17
	15.0	15 - PINTURA	6.395,73	6.133,72	262,01
	16.0	16 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	49.829,84	47.788,53	2.041,31
	17.0	17 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	467,12	447,98	19,14
	18.0	18 - URBANIZAÇÃO	51.317,42	49.215,17	2.102,25
	19.0	19 - SERVIÇOS FINAIS	4.481,09	4.297,52	183,57
<b>VALOR TOTAL DA META</b>			<b>508.323,81</b>	<b>487.500,00</b>	<b>20.823,81</b>

TUCUMÃ-PA, 17 DE ABRIL DE 2019.

  
**ESTHER MARIANO ARRUDA**  
ARQUITETA E URBANISTA - CAU/BR A63507-3  
FISCAL DO MUNICÍPIO

**ADELAR PELEGRINI**  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ  
PREFEITO MUNICIPAL