



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL - CBUQ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS - URBANAS

BDI MATERIAL (%) = 14,02
BDI SERVIÇO (%) = 27,03

TABELA DE REFERÊNCIA - SINAPI / PA / 10_2017 / COM DESONERAÇÃO
Valor Total do Termo de Compromisso - (R\$) 256.150,00

OBS: Serviços Preliminares + Equipe Técnica + Mobilização/Desmobilização não deve exceder 8,5% do orçamento total

ITEM	CÓDIGO	TABELA	S - Serviço I - Insumo	DESCRIÇÃO	UND	QUANTITATIVO	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	PREÇOS COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL(R\$)	VALOR TOTAL COM BDI(R\$)	
1 SERVIÇOS PRELIMINARES											
1.1	74209/001	SINAPI	S	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m ²	6,00	303,13	385,07	1.818,78	2.310,40	
1.2	93208	SINAPI	S	Execução de almoarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras. AF 02/2016 - Barraco de obra para alojamento	m ²	6,00	460,73	585,27	2.764,38	3.511,59	
1.3	COMPOSIÇÃO		S	Mobilização/Desmobilização de equipamentos em obra (consiste no transporte dos equipamentos necessarios a execução) - <i>Atender as orientações contidas no informativo referente a Mobilização/Desmobilização</i>	UND	1,00	424,80	539,62	424,80	539,62	
SUB - TOTAL									5.007,96	6.361,61	
2 EQUIPE TÉCNICA											
2.1	2706	SINAPI	I	Engenheiro Civil de obra junior	h	132,00	69,14	78,83	9.126,48	10.406,01	
2.2	4069	SINAPI	I	Mestre de obras	h	264,00	22,80	26,00	6.019,20	6.863,09	
2.3	7592	SINAPI	I	Topografo	h	264,00	17,36	19,79	4.583,04	5.225,58	
2.4	244	SINAPI	I	Auxiliar de topografo	h	264,00	13,02	14,85	3.437,28	3.919,19	
SUB - TOTAL									23.166,00	26.413,87	
3 PROJETO EXECUTIVO / AS BUILT											
3.4	COMPOSIÇÃO		S	Projeto Executivo / As Built (Estudos de Tráfego; Estudos Geológicos; Estudos Hidrológicos; Estudos Topográficos; Estudos Geotécnicos; Projeto Geométrico; Projeto de Terraplenagem; Projeto de Drenagem O.A.C.; Projeto de Pavimentação; Projeto de Interseções; Projeto de obras de Construção e Proteção; Projeto Sinalização Cercas Defensas; Cadastro; Orçamento e Plano de Execução)	UND	1,00	2.306,89	2.930,45	2.306,89	2.930,45	
SUB - TOTAL									2.306,89	2.930,45	
4 RUA TIRADENTES											
4.1										Total Rua 1	102.529,51
5 RUA PIQUIÁ											
5.1										Total Rua 2	95.384,50
6 RUA 3											
6.1										Total Rua 3	
7 RUA 4											
7.1										Total Rua 4	
8 RUA 5											
8.1										Total Rua 5	
9 RUA 6											
9.1										Total Rua 6	
10 RUA 7											
10.1										Total Rua 7	
11 RUA 8											
11.1										Total Rua 8	
12 RUA 9											
12.1										Total Rua 9	
13 RUA 10											
13.1										Total Rua 10	
14 RUA 11											
14.1										Total Rua 11	
15 RUA 12											
15.1										Total Rua 12	
16 RUA 13											
16.1										Total Rua 13	
17 RUA 14											
17.1										Total Rua 14	
18 RUA 15											
18.1										Total Rua 15	
									SUB - TOTAL DAS RUAS	197.914,01	
TOTAL INCLUSO BDI (%)										233.619,94	


SAMUEL JOHNNY AQUINO DE CASTRO
Engenheiro Civil-crea/1515265919