



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS - COMP. PMT

OBRA: REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE AMBULATORIAL DE TUCUMÃ (SESPA).

LOCALIZAÇÃO: AV. BRASIL, Nº. - CENTRO - TUCUMÃ/PA.

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ/PA.

DATA BASE: SINAPI (DEZEMBRO/2019) ; SEDOP (NOVEMBRO/2019).

ITEM/SERVIÇO: 7.2 / PORTA RADIOLÓGICA BLINDADA COM CHUMBO, 2 FOLHAS, 1,40 X 2,10M, INCLUSIVE ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND).

| ITEM | CÓDIGO SERVIÇOS | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO (R\$) | PREÇO TOTAL (R\$) |
|--------------------|--------------------------------|------------|---|-------|--------|----------------------|-------------------|
| 1.0 | MÃO -DE-OBRA | | | | | | |
| 1.1.1 | 88242 | SINAPI (C) | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6,7590 | 14,43 | 97,53 |
| 1.2.1 | 88309 | SINAPI (C) | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3,3750 | 18,09 | 61,05 |
| | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 |
| | | | TOTAL DO ITEM 1 | | | | 158,59 |
| 2.0 | MATERIAIS | | | | | | |
| 2.1 | - | MERCADO | PORTA PLUMBÍFERA, COMPOSTA POR CHAPA DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO "FÓRMICA", REVESTIDA INTERNAMENTE COM LENÇOL DE CHUMBO REFINADO DE 2,0MM DE ESPESSURA, COM FECHADURA, DOBRADIÇA DE 3.½"X3" EM AÇO CROMADO COM ANÉIS REFORÇADOS, COM BATENTE DE AÇO CARBONO PINTADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA. MEDIDA: 1,40X2,10M. | UND | 1,0000 | 4.033,14 | 4.033,14 |
| 2.2 | | | | | | | 0,00 |
| 2.3 | | | | | | | 0,00 |
| 2.4 | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 |
| | | | TOTAL DO ITEM 2 | | | | 4.033,14 |
| 3.0 | EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS | | | | | | |
| 3.1 | | | | | | | 0,00 |
| 3.2 | | | | | | | 0,00 |
| 3.3 | | | | | | | 0,00 |
| 3.4 | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 |
| | | | TOTAL DO ITEM 3 | | | | 0,00 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | 4.191,73 |

Tucumã/PA, 18 de Fevereiro de 2020.

PLANILHAS BASE CONSULTADAS:

- SINAPI (I) = RELATÓRIO DE INSUMOS - SINAPI - DEZEMBRO/2019 - LOCALIDADE: BELÉM - MODALIDADE COM DESONERAÇÃO.
- SINAPI (C) = SINAPI - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO - 12/2019 - LOCALIDADE: BELÉM - MODALIDADE COM DESONERAÇÃO.
- MERCADO - COTAÇÃO DE PREÇO DE MATERIAL/SERVIÇO REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ/PA - COTAÇÃO UTILIZADA: DOCTORX - PROPOSTA COMERCIAL: 16736.

OBS.: Para definição dos valores assumidos neste projeto, foram utilizados o preço mediano (proposta com custo intermediário) das propostas fornecidas pelas fabricantes, conforme metodologia praticada por esta prefeitura e outras entidades governamentais.

GLAUDEZ MARTINS MACHADO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/PA 13.559D
TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO PROJETO