

OFÍCIO Nº 350/2021 - SEMEC

Tucumã- Pará, 12 de Julho de 2021.

**À ILUSTRÍSSIMA SENHORA:  
DÉBORA DE SOUZA MARTINS  
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA PMT**

### **1 - SOLICITAÇÃO**

Ilustre Senhora,

Ao cumprimentar cordialmente Vossa Senhoria venho através do presente solicitar que a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES (CPL) faça a abertura de um processo de CONTRATAÇÃO DIRETA de uma empresa para que a mesma execute os serviços de: **REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTO ANTÔNIO QUE CONTÉM 10 SALAS DE AULA E DEPENDÊNCIAS DE APOIO COM UMA ÁREA CONSTRUÍDA DE 1.441,81m<sup>2</sup>.**

### **JUSTIFICATIVA**

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Santo Antônio fica localizada na Rua Buricá, S/Nº, Bairro Palmeira 01 na sede do município de Tucumã.

Atualmente, segundo informações da Direção, a mesma atende um número de 627 (Seiscentos e vinte e sete) alunos do Fundamental 01 (que são os alunos do 1º ao 5º ano) e Fundamental 02 (que são os alunos do 6º ao 9º ano).

Trata-se de uma das unidades educacionais mais importantes do município. Todavia, como há muito tempo a mesma não passa por um processo de reforma, a mesma está precisando urgentemente de reforma e ampliação de suas dependências para assim melhor atender aos alunos e comunidade escolar de modo geral por isso, acionamos o DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ que após visitar a escola in loco elaborou um projeto de engenharia de reforma e ampliação (cuja cópia do projeto segue em anexo) onde foram pontuados os seguintes serviços: consertos no piso que está danificado, reforma total nos banheiros, reparos no forro que está bastante danificado, revisão total na parte hidráulica, pintura em geral que há tempos não é feita, troca de janelas, melhorias na parte elétrica com substituição de fios, cabos, lâmpadas e interruptores, reforma no telhado, além de outros serviços citados no projeto.

Solicitamos também que além da reforma dos itens solicitados também seja feita (conforme o projeto de engenharia) uma ampliação na escola já citada com a construção de cômodos para instalarmos a parte administrativa da escola tais como: direção, secretaria e coordenação pedagógica.



Informamos também que a Prefeitura Municipal de Tucumã num trabalho em conjunto das Secretarias Municipais de Saúde e Educação, há várias semanas já disponibilizou a vacina contra a COVID-19 para todos os professores e demais profissionais da educação de modo geral.

Também é oportuno ressaltar que a vacinação da população de modo geral em nosso município também tem acontecido de modo muito rápido o que tem nos deixado numa situação de destaque na região e portanto, diante deste cenário, já estamos programando para o próximo dia 15 de Agosto a volta de nossas aulas presenciais, por isso necessitamos fazer a contratação direta de uma empresa para efetuar os serviços citados ao norte na escola em comento para que assim, de forma mais rápida possamos concluir a reforma e ampliação da Escola Santo Antônio para que no dia 15 de Agosto a mesma já esteja pronta para receber nossos alunos e professores na volta das aulas presenciais.

#### **PROJETO ATIVIDADE**

12 361 0004 1.075 – REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL – FUNDEB.

#### **CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA**

4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES.

Sendo o que tenho para o momento, aproveito o ensejo para reiterar meus mais sinceros protestos de estima e apreço.

Atenciosamente,

---

**JOEL JOSÉ CORREA PRIMO**  
**SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

