ESTADO DO PARA

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGAO
DEPARTAMENTO DE LICITAGAO

CNPJ: 22.981.088/0001-02

CONTRATO N° 20231298

TOMADA DE PRECO N° 2-2023-007TFME

CONTRATO EM REGIME DE EMPREITADA POR
MENOR PRECO GLOBAL POR LOTE, NA FORMA DE
EXECUCAO INDIRETA, DECORRENTE DA TOMADA
DE PRECOS N° 2-2023-007FME, FIRMADO ENTRE A
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE
TUCUMA-PARA- E A EMPRESA CONCREART - PRE
MOLDADOS E CONCRETOS ARMADO LTDA.

O Municipio de TUCUMA, através do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAQAO—SEMEC, neste ato
denominado CONTRATANTE, localizado na Rua do Café, s/n, inscrito no CNPJ (MF) sob o n°
29.182.845/0001-27, representado pelo Sr. JOEL JOSE CORREA PRIMO, SECRETARIO
MUNICIPAL, residente na Rua Jatoba, N° 338, Monte Castelo, portador do CPF n° 628.925.761-72 e, de
outro lado CONCREART - PRE MOLDADOS E CONCRETOS ARMADO LTDA, inscritano CNPJ(MF)
CNPJ 27.361.036/0001-57, estabelecida na EST. AEROPORTO S/N° KM 04, S.INDUSTRIAL, Tucurui-PA,
CEP 68458-970, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada por PABLO
RICARDO SANTIAGO FERREIRA, residente na rua Groelandia, 20, vila maraba, Tucurui-PA, CEP
68459-071, portador do CPF 914.687.605-72, de acordo com a representacdo legal que Ihe é outorgada tém
entre si justo e avencado, e celebram o presente Contrato, de conformidade com a TOMADA DE PRECOS
n® 2.2023-007FME e a proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se CONTRATANTE e
CONTRATADA as normas disciplinares da Lei n° 8.666/93 e alteracGes posteriores, mediante as Clausulas
que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL DO CONTRATO

1.1. O presente Contrato decorre do Ato de Homologacdo do Procedimento Licitatério Tomada de
Precos 2-2023-007FME, por parte do Prefeito Municipal, que, agindo no exercicio de suas atribui¢des legais
e institucionais, com fundamento no disposto na Lei n°® 8.666/93, conforme Termo de Homologacéo do
Processo e de Adjudicagdo do Objeto emitido em 27/10/2023, tudo constante no Processo Licitatorio em
guestdo, do qual passa a fazer parte integrante este Instrumento.
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CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO E INFORMAGOES IMPORTANTES

2.1. Constitui objeto deste contrato a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E
SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A REVITALIZACAO DE 05 (CINCO) UNIDADES DE
ENSINO, CONFORME DESCRITO NO PROJETO BASICO, conforme projeto basico de engenharia em
anexo, obedecendo as condi¢des estatuidas no Edital, seus respectivos Anexos e Subanexos, e neste Contrato.

2.1.1. Deverdo ser consideradas para a execucdo do objeto as especificaces e informagbes técnicas constantes
no Edital, Anexos e Subanexos, bem como, as informagdes contidas no Processo Licitatorio.

ITEM DESCRICAO/ESPECIFICACOES UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
124785 REVITALIZACAO DA EMEF ADEVALDO NASCIMENTO DOS SANTOS SERVICO 1,00 60.431,610 60.431,61
- VICINAL 42
REVITALIZACAO DA EMEF ADEVALDO NASCIMENTO DOS SANTOS -
VICINAL 42 CONFORME PROJETO BASICO.
VALOR GLOBAL R$ 60.431,61

2.1.2. A Contratada devera observar rigorosamente além das normas técnicas em vigor, 0s projetos e demais
documentos fornecidos pela Contratante e aprovados pelas autoridades competentes e ainda as clausulas deste
Contrato.

2.1.3. As obras/servicos serdo executados neste municipio, forma de execucéo indireta, em regime de empreitada
global de material e médo de obra sem prejuizo do disposto no paragrafo 1°, do artigo 65, da lei 8.666/93 e, em
conformidade com o respectivo projeto basico, planilha quantitativo/orcamentaria e cronogramas.

2.2. Das Obras/Servicos a Serem Executadas

2.2. Os servicos de Revitalizagdo da seguinte unidade de ensino da rede Publica Municipal de Educacéo,
conforme Lote IV do Processo Tomada de Prego n° 2/2023-007 FME e Projeto Basico.

2.3. LOTE IV - Servigo de Revitalizacdo da E.M.E.F. Adevaldo Nascimento dos Santos:

. Servicos Iniciais;

. Administracdo da Obra;
. Telhado;

. Forro;

. Pintura de Paredes;

. Esquadrias;

. Elétrica/Pia/Louca/Ralo;
. Servicos Finais.

0 NOo O~ WwWN B
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2.3. Das Medidas Ambientais
2.3.1. Para cumprir as exigéncias dos 6rgaos ambientais, tendo em vista os possiveis impactos desencadeados
durante a execugéo das obras/servicos, deverdo ser adotadas medidas que ndo venham ferir 0 Meio Ambiente,

tais como:

a) Tomar medidas de seguranca contra o derramamento de material poluente e a disposi¢édo adequada do lixo de
modo a ndo causar danos a0 meio ambiente;

b) Manter imidas as superficies sujeitas a poeira pelo trafego;

c) Limpeza total dos canteiros da obra, patios de maquinas e vias de trafego ao término do contrato.

2.4. Do local de Execucéo do Objeto

2.4.1. Fica estabelecido que os servicos objeto deste Contrato deve ser executados em:

E.M.E.F. Adevaldo Nascimento dos Santos - localizada na Vicinal 42 — Zona Rural de Tucuma-PA.
2.4.2. O objeto devera ser executado no local indicado, cabendo a empresa contratada, o fornecimento de
equipamentos, ferramentas, materiais e méo de obra necessaria & execugdo do objeto/obra, e, em conformidade
com o respectivo projeto basico, planilha quantitativa/orcamentaria e cronograma em anexos.

2.5. Dos Materiais e Condi¢6es de Similaridade

2.5.1. Todos 0s materiais necessarios para a execugdo da obra/servicos deverdo ser fornecidos pela Contratada.
Devendo ser de primeira qualidade e obedecer as normas técnicas especificas.

2.5.2. As marcas citadas nas especificacGes, se houverem, constituem apenas referéncias, admitindo-se outras,
previamente aprovadas pela fiscalizacdo, e obedecendo ao projeto de engenharia da Contratante.

2.5.3. Os materiais especificados poderdo ser substituidos, mediante consulta prévia a fiscalizacdo, por outros
similares, desde que possuam as seguintes condi¢cdes de similaridade em relagdo ao substituido: qualidade
reconhecida ou testada, equivaléncia técnica (tipo, funcéo, resisténcia, estética e apresentacdo sendo mesma
ordem de grandeza de preco).

CLAUSULA TERCEIRA - DA DESCRICAO, EXECUCAO E RECEBIMENTO DA OBRA/SERVICOS
3.1. Os servigos deverdo ser executados rigorosamente de acordo com as normas técnicas bem como estrita

obediéncia ao Projeto Basico, edital e demais anexos, todos constantes dos autos, bem como as prescricdes e
exigéncias das especificagdes da Contratante e no contrato a ser firmado.
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3.2. Deverdo ser considerados, para perfeito entendimento dos servigos a serem executados, 0s elementos e
especificacdes técnicas contidas no especifico processo administrativo de autuacéo.

3.3. A execucdo do contrato serd acompanhada, conforme o caso, nos termos do Art. 67 e 73 da Lei n° 8.666/93.

3.4. A aceitagdo de qualquer servico pela fiscalizagdo esta vinculada ao rigor da boa técnica construtiva e aos
elementos especificados, projetos e memorial descritivo. A aceitacdo de servicos basicos fica diretamente ligada
a conferéncia da equipe da Contratante.

3.5. A seu critério, a Contratante, podera exigir a demolicdo para reconstrucdo de qualquer parte da
obra/servigos, caso tenha sido executada com impericia técnica comprovada ou em desacordo com o projeto,
normas e especificacdes proprias e Determinagdes da Fiscalizagao, nos termos do artigo 69, da Lei n° 8.666/93,
0 que correrd inteiramente as expensas da licitante Contratada.

3.6. A Contratada se responsabilizara pelo fornecimento e manutengéo de um Diério de Obra permanentemente
disponivel para lancamentos no local da obra, cujas informagdes deverao ser registradas obrigatoriamente na
forma manual, sendo que, a manutengéo, aquisi¢do e guarda serdo de sua inteira responsabilidade, devendo
entregar diariamente copia do diario de obra ao Engenheiro Fiscal da Contratante responséavel pela fiscalizacéo.
Devendo ser observadas as condi¢Bes descritas no Projeto Basico e no Edital.

3.6.1. Fica vedado langamentos referentes ao Diério de Obra registradas na forma digital.

3.7. Além das anotacOes obrigatdrias sobre os servigos em andamento e os programados, a Contratada devera
recorrer ao Diario de Obra, sempre que surgirem quaisquer improvisacdes, alteracfes técnicas ou servigos
imprevistos decorrentes de acidentes, ou condi¢Bes especiais.

3.8. Neste caso, também é imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, como formalidade de sua
concordancia ou discordancia técnica com o fato relatado.

3.8.1. Serdo obrigatoriamente registrados no Diario de Obra:
3.8.1.1. Pela Contratada:

a) As condicOes meteorolégicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

b) As falhas nos servigos de terceiros ndo sujeito a sua ingeréncia;

c) As consultas a fiscalizacao;

d) As datas de conclusdo de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;
e) Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

f) As respostas as interpelac@es da fiscalizacdo;

g) A Eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou servigo;

h) Outros fatos que, ao juizo da Contratada, deve ser objeto de registro.
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3.8.1.2. Pela Fiscalizacéo:

a) Atestado da veracidade dos registros previstos nos subitens 3.8.1.1 letras “a” ¢ “b”.

b) Juizo formado sobre o andamento da obra/servicos, tendo em vista as especificagdes, prazo e cronograma;
c) Observacdes cabiveis a proposito dos langamentos da contratada no Diario de Ocorréncias;

d) Solugdes as consultas lancadas ou formuladas pela Contratada, com correspondéncia simultanea para
autoridade superior;

e) Restri¢bes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da Contratada;
) Determinacédo de providéncias para o cumprimento das especificaces;

g) Outros fatos ou observacgdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho de fiscalizagéo.

3.9. A Contratada se obriga a fornecer a relagdo de pessoal e a respectiva guia de recolhimento das obrigacGes
com o INSS. Ao final da obra, devera ainda fornecer a seguinte documentacéo relativa a obra: Certiddo Negativa
de Débitos de Tributos Federais e Divida Ativa da Unido; Certidao de Regularidade de Situacdo perante 0 FGTS,
e Certidao de Quitag&o do ISS referente ao Contrato.

3.10. A Contratada devera, inicialmente, fixar no canteiro de servicos placas alusivas & obra com as dimensdes
exigidas na planilha orcamentaria e com os dizeres e simbolos a serem determinados pela Contratante.

3.11. A obra/servigos devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservagdo devendo ser realizada
uma vistoria da obra/servicos pela Contratada, antes da comunicacao oficial do término da mesma, acompanhada
pela Fiscalizag&o.

3.11.1. Todos os materiais que foram depositados no canteiro de obra e que eventualmente ndo sejam aplicados
deverdo ser totalmente removidos no término da execugdo dos servicos.

3.11.2. Depois de concluidos os trabalhos e testes serdo executados a limpeza geral, somente apds esta, realizar-
se-a a inspecdo e liberagdo da obra.

3.12. Feita a vistoria, serdo firmados o Termo de Entrega Provisoria, de acordo com o Art. 73, inciso I, alinea
"a" da Lei n°® 8666/93, onde deverdo constar se houver todas as pendéncias e/ou problemas verificados na
vistoria.

3.13. O Recebimento dos servigcos/obra executados pela Contratada sera efetivado em duas etapas sucessivas:
3.13.1. Na primeira etapa, ap6s a conclusdo dos servigos e solicitagdo oficial da Contratada, mediante uma
vistoria realizada pela Fiscalizag&o, sera efetuado o Recebimento Provisorio;

3.13.2. Ap0s a vistoria, através de comunicacdo oficial da Fiscalizagdo, serdo indicadas as correcdes e
complementacdes consideradas necessarias ao Recebimento Definitivo, bem como estabelecido o prazo para a
execucdo dos ajustes;
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3.13.3. Na segunda etapa, apds a conclusao das corre¢des e complementacdes e solicitacdo oficial da Contratada,
mediante nova vistoria realizada pela Fiscaliza¢éo sera realizado o Recebimento Definitivo;

3.13.4. O Recebimento Definitivo somente serd efetivado pela Contratante apds a apresentacdo pela
Contratada da Certiddo Negativa de Débitos de Tributos Federais e Divida Ativa da Unido, Certificado de
Recolhimento de FGTS e comprovacao de pagamento das demais taxas, impostos e encargos incidentes sobre o
objeto do Contrato.

3.13.5. O recebimento definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela seguranca dos servicos, consoante
Artigo 618 do Cdadigo Civil, nem a ética profissional pela perfeita execucao do contrato.

3.13.6. A Contratante ndo recebera a referida obra se detectado pela fiscalizagdo, algum tipo de impericia
técnica ou execucdo total ou parcial em desacordo com os projetos apresentados.

3.14. A Contratante rejeitara, no todo ou em parte, obra, servi¢o ou fornecimento executado em desacordo com
0 contrato (art. 76 da Lei n° 8. 666/93).

3.15. Correré por conta da licitante Contratada a responsabilidade por qualquer acidente do trabalho em funcéo
da obra/servigcos contratados, ainda que resultantes de caso fortuito ou por qualquer outra causa, pelo uso
indevido de patentes registradas e pela destruicdo ou danificacdo da obra, até a aceitacdo definitiva da mesma
pela Contratante, bem como, pelas indenizagdes que possam vir a ser devidas a terceiros, oriundas da execugao
da obra/servicos e/ou acdes ou omissdes da licitante Contratada, ainda que ocorram em via publica.

3.16. Operagdes de reorganizacdo empresarial, tais como fusdo, cisdo e incorporagdo, ocorridas durante a
vigéncia do contrato, deverdo ser comunicadas a Contratante e, na hipétese de restar caracterizadas frustracao
das regras e principios disciplinadores das licitagdes e contratos administrativos, ensejara a rescisdo do contrato.

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR DO CONTRATO

4.1. As partes atribuem a este contrato o Valor Global de R$ 60.431,61 (sessenta mil, quatrocentos e trinta e
um reais e sessenta e um centavos).

4.2. Acordam as partes que o valor global para execucdo das obra/servicos objeto deste contrato é o valor
constante na respectiva Proposta de Precos vencedora apresentada em sessdo pela Contratada, que serd pago em
conformidade com o andamento da obra/servicos, no que determinar a medicdo realizada e atestada na forma
prevista.

4.3. A Planilha de Custos/Orcamentaria e o Cronograma Fisico-Financeiro apresentados pela Contratada, na
sessdo da licitacdo passam a fazer parte integrante deste Contrato.

4.4. No preco acordado estdo inclusas todas as despesas diretas e indiretas, impostos, taxas, inclusive os
resultados da incidéncia de quaisquer tributos, contribuicbes ou obrigagBes decorrentes das legislacdes
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trabalhista, fiscal e previdenciaria a qual sujeita, previdenciarios, acidentarios, seguros, despesas com mao de
obra, transportes, ferramentas, materiais, equipamentos, contratacdes e locacfes e outras incidentes.

CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

5.1. Os pagamentos serdo realizados, obedecida as medices realizadas e aprovadas pela Contratante, de acordo
com os servigos efetivamente executados, obedecendo ao cronograma fisico-financeiro e ao respectivo
faturamento com apresentacao da nota fiscal, onde serdo discriminados 0s servi¢os executados e atesto emitido
por servidor municipal designado para a fiscalizacdo da execucdo dos servicos, obedecidas as condicBes
estabelecidas no Contrato e no Edital e seus anexos.

5.1.1. A Contratante efetuard o pagamento a Contratada, pelos servi¢os contratados e executados, nos pregos
integrantes da proposta aprovada, ressalvada a incidéncia de reajustamento e a ocorréncia de imprevistos. Ficam
expressamente estabelecidos que os precos incluam todos os custos diretos e indiretos para a execucdo da
obra/servigos, de acordo com as condicdes previstas nas especificacdes técnicas e nas normas contidas no Edital
e demais anexos.

5.2. O pagamento da primeira fatura/nota fiscal somente podera ocorrer apos a comprovacao da realizagao dos
servicos determinados no cronograma-fisico-financeiro e mediante apresentacdo dos seguintes documentos:

a) Registro da obra no CREA/PA (caso for necesséario);
b) Matricula da obra no INSS (caso for necessario);

c) Relacdo dos Empregados - RE;

d) Indicag&o de Preposto;

e) Certiddes Fiscais;

f) Garantia de Execucao.

5.3. O pagamento do valor faturado devera ser efetuado no maximo 30 (trinta) dias apds o certifico da
Comissao de Fiscalizacdo na Nota Fiscal de servigos executados, observado o cumprimento do item 5.1.

5.4. A Nota Fiscal/Fatura emitida pela Fornecedora devera conter, em local de facil visualizacéo, a indicagdo do
N° do Processo Licitatorio, N° da Tomada de Precos e N° de Contrato, a fim de se acelerar o tramite de
recebimento e fornecimento do objeto e posterior liberacdo do documento fiscal para pagamento.

5.5. Para efetivacdo dos pagamentos, a Contratada devera apresentar juntamente com os documentos aludidos
no item anterior as seguintes certiddes: Certiddes de Regularidade junto a Fazenda Federal e Divida Ativa da
Unido, Estadual e Municipal, bem como INSS, FGTS e CNDT, aprovadas pela Comissdo de Fiscalizagdo, as
quais deverao ser juntadas aos autos do processo proprio.

5.6. Podera ser retido o pagamento de qualquer fatura, no todo ou em parte, nos casos de trabalhos defeituosos
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ou débitos da Contratada para com a Contratante, bem como enquanto durar a falta de comprovagdo por parte
da Contratada, da respectiva matricula junto a Seguridade Social e a da correspondente comprovacdo dos
encargos sociais pertinentes a obra.

5.7. Nenhum pagamento serd efetuado a Contratada enquanto pendente de liquidacdo qualquer obrigagdo
financeira que Ihe tenha sido imposta em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual, que podera ser
compensada com 0 pagamento pendente sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

5.8. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido de alguma forma
para tanto, fica convencionada a taxa de atualizacdo financeira devida pela contratante, entre a data acima
referida e a correspondente ao efetivo adimplemento do fornecimento, mediante a aplicacdo da seguinte formula:

EM=I x N x VP
Onde:
EM= Encargos Moratorios
N = namero de dias entre a data prevista para 0 pagamento e a do efetivo pagamento.
VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;
TX = percentual da Taxa anual = 6%
| = indice de compensacao financeira, assim apurado:
| = (TX/100) _ 1=(6/100) _ 1=0,00016438
365 365

5.9. A compensacao financeira prevista nesta condigdo serd cobrada em Nota Fiscal/Fatura, apds a ocorréncia.

CLAUSULA SEXTA - DA VIGENCIA DO CONTRATO

6.1. O contrato tera vigéncia de até 180 (cento e oitenta) dias corridos a partir da sua assinatura, sendo
inicio em 08 de Novembro de 2023 e o término em 06 de Maio de 2024, compreendendo o prazo de até 120
(cento e vinte) dias corridos para execucdo da obra e mais 90 (noventa) dias corridos para recebimento definitivo
por parte da Contratante.

6.2. Serd admitida a prorrogagéo dos prazos de inicio de etapas de execucéo, de conclusdo e de entrega, mantidas
as demais clausulas do Contrato firmado e assegurada a manutencéo de seu equilibrio econémico-financeiro,
desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) Alteracdo do projeto ou especificactes, pela Administragao;

b) Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condigdes de execugdo do contrato;

c) Interrupgdo da execugdo do contrato ou diminuigdo do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da
Administracdo;

d) Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por Lei;

e) Impedimento de execucdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administragdo em
documento contemporaneo a sua ocorréncia;
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f) Omissdo ou atraso de providéncias a cargo da Administracao, inclusive quanto aos pagamentos previstos de
que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execucéo do contrato, sem prejuizo das san¢des legais
aplicaveis aos responsaveis.

CLAUSULA SETIMA - DO PRAZO DE EXECUGAO DA OBRA/SERVIGOS

7.1 O prazo para a execucao e entrega dos servigos de cada lote sera de até 60 (sessenta) dias corridos, contados
a partir da data de recebimento da Ordem de Servico e a Nota de Empenho, deduzidos os dias determinados em
ordem de paralisacdo, se ocorrer.

7.2 O prazo de que trata o subitem anterior podera ser prorrogado, conforme o art. 57 da Lei n° 8.666/93,
mediante termo especifico e formalizado de justificativa apresentada pela empresa contratada mediante
aprovacao justificada e comprovada tecnicamente pela Administracdo por meio de Termo Aditivo ou outro Ato
equivalente, caso seja de interesse da Contratante.

7.3. Ficando a Contratada temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir seus deveres e
responsabilidades relativos a execucdo da obra/servicos, devera comunicar e justificar o fato por escrito para
gue o Contratante tome as providéncias cabiveis.

7.4. A Contratante se reserva o direito de contratar a execugdo da obra/servi¢cos com outra empresa, desde que
rescindido o presente contrato e respeitadas as condi¢Bes da licitagcdo, ndo cabendo direito & Contratada de
formular qualquer reivindicacéo, pleito ou reclamacéo.

CLAUSULA OITAVA - DA DOTAGCAO ORCAMENTARIA

8.1. As despesas decorrentes da contratacdo da obra objeto desta Tomada de Precos correrdo por conta dos
recursos orcamentarios do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, conforme a seguir:

Exercicio 2023 Projeto 1010.123610007.1.047 Reforma e Ampliacdo de Unidade Escolar Ensino
Fundamental - FME, Classificagdo econémica 4.4.90.51.00 Obras e instalagdes, Subelemento
4.4.90.51.99.

8.2. Os recursos financeiros somente serdo liberados, cumprido o estagio de liquidagdo da despesa, de acordo
com a medicao pertinente a alocacdo do recurso a ser dispensado no cumprimento dos itens relacionados na
Planilha Orgamentaria e Cronograma Fisico Financeiro.
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CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACOES DAS PARTES

9.1 Além das obrigacdes resultantes da observancia da Lei 8.666/93, do Edital da Tomada de Precos séo
obrigacfes da CONTRATANTE:

a) Paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a execucao do contrato, de forma parcial ou total;

b) Realizar as medigdes dos servi¢os necessarias;

c) Efetuar os pagamentos na forma e prazo previstos no contrato;

d) Vetar o emprego de qualquer produto que considerar incompativel com as especificacdes apresentadas na
proposta da Contratada, que possa ser inadequado;

e) Acompanhar e fiscalizar através de servidor designado pela Contratante a execugéo do contrato.

9.2 Além das obrigacdes resultantes da observancia da Lei 8.666/93, de outras contidas no futuro Contrato e no
Edital da Tomada de Precos séo obrigagdes da CONTRATADA:

a) Manter preposto(s), com competéncia técnica e administrativa, aceitos pela Contratante, no local da obra ou
servigo, para representa-la na execugdo do contrato;

b) Regularizar perante 0 CREA/CAU e outros 6rgédos, conforme o caso, o contrato decorrente da Tomada de
Precos conforme determina a Legislacdo em vigor;

c) Adotar na obra, no que se refere & higiene e seguranga do trabalho, as disposi¢des da legislagdo vigente
expedida pelo Ministério do Trabalho, fazendo seus empregados utilizar-se de equipamentos de protecéo
individual (EPI) /coletiva (EPC) e atendimento a NR-18;

d) Responsabilizar-se pelo fornecimento e manutengdo do Diario de Obra na forma manual;

e) Manter, durante toda a execucdo do contrato, compatibilidade com as obrigacdes assumidas, assim como
todas as condigdes de habilitacdo e qualificacdo, exigidas na licitacdo, apresentando documentacéo revalidada
se, no curso do contrato, algum documento perder a validade;

f) Trocar/substituir, reparar/corrigir pelo prazo de até 07 (sete) dias Uteis, as suas expensas 0S Servicos caso
venham a ser recusadas no ato de recebimento, sendo que este ato ndo importard sua aceitagdo,
independentemente da aplicacdo das san¢des cabiveis;

g) Prestar esclarecimentos solicitados e atender as reclamacGes formuladas, sujeitando-se a mais ampla e
irrestrita fiscalizacdo, acompanhamento, controle e avaliacdo da Contratante, através do servidor municipal
responsavel, encarregado de acompanhar a entrega o qual atestara o fornecimento do objeto deste termo,
tomando conhecimento da area e da complexidade da obra;

h) Facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla agéo da fiscalizagdo por parte da Contratante e 0 acesso
a todas as partes da obra tais como oficinas, depésitos, armazém, dependéncias ou similares onde se encontrem
materiais destinados a obra contratada, atendendo prontamente as solicita¢cdes que Ihe forem efetuadas;

i) Executar os servicos com o fornecimento de todos os materiais necessarios para a realizacdo do objeto,
empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade e mdo de obra qualificada, obedecendo
rigorosamente aos respectivos projetos e demais informac6es técnicas pertinentes;

J) Providenciar, as suas expensas, toda a sinalizacdo necessaria a realizacdo da obra/servigos;

k) Responsabiliza-se por acidentes de transito ocorrido em area contérmina a obra/servigos, decorrentes da falta
de sinalizacdo diuturna e de dispositivos de seguranca adequados a execucao da obra/servicos;

I) Responsabilizar-se por qualquer acidente do trabalho em fung&o da obra contratada, ainda que resultantes de
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caso fortuito ou por qualquer outra causa, pelo uso indevido de patentes registradas e pela destruicdo ou
danificacdo da obra, até a aceitacdo definitiva da mesma pela Contratante, bem como, pelas indenizag¢fes que
possam Vir a ser devidas a terceiros, oriundas da execucdo da obra e/ou a¢des ou omissBes da Contratada, ainda
que ocorram em via publica;

m) A Contratada obriga-se a exercer coordenacdo e controle dos materiais e dos servigos contratados,
facilitando, por todos os meios ao seu alcance, a ampla a¢do da Fiscalizacdo por parte da Contratante e 0 acesso
ao0s servicos e a todas as partes da obra tais como oficinas, depdsitos, armazém, dependéncias ou similares onde
se encontrem materiais destinados & obra contratada, atendendo prontamente as solicitacbes que lhe forem
efetuadas;

n) Aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, inclusive em relagéo ao preco, 0s acréscimos e supressoes que se
fizerem no objeto contratado, respeitado os limites indicados no Art. 65, § 1° da Lei n° 8.666/93;

0) Correrdo por conta da Contratada todas as despesas diretas, indiretas, tributérias, trabalhistas e de acidentes
de trabalho para a fiel execugéo da obra/servicos contratados;

p) Responsabilizar-se pelas despesas relativas as leis sociais, seguros, vigilancia, transporte, alojamento e
alimentacgdo do pessoal, durante todo o periodo da obra;

g) Remover, ao final dos servicos, os entulhos e as sobras dos materiais, promovendo a limpeza dos locais onde
foi executada a obra/servigos objeto deste contrato;

r) Responder pelos danos causados direta ou indiretamente a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na
execucdo do objeto contratado, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em razdo da fiscalizag&o;

s) Em caso de inexecucéo total ou parcial, ou qualquer outra inadimpléncia, a contratada estara sujeita, sem
prejuizo da responsabilidade civil e criminal, no que couber garantida prévia defesa, as penalidades previstas no
artigo 87, incisos | a 1V, da Lei n° 8.666/93,;

t) Entregar a obra em perfeito estado de limpeza e conservagéo.

CLAUSULA DECIMA - DO REAJUSTE DOS PRECOS

10.1. Na hipétese do prazo deste instrumento contratual exceder 12 (doze) meses, contados da sua assinatura,
por motivos alheios a vontade da Contratada, por interesse da Contratante, ou por fato superveniente resultante
de caso fortuito ou forga maior, o valor remanescente, ainda ndo pago, podera ser reajustado de acordo com o
disposto no art. 5° do Decreto Federal n° 1.054/94, utilizando-se as colunas e os indices proprios de
reajustamento para cada caso, fornecidos pela tabela de Custo Nacional da Construcdo Civil e Obras Publicas
da Fundacéo Getulio Vargas, ou outro indice que venha a substitui-lo e de acordo com a seguinte formula:

R =[(Im-10) /o] x P, Onde:

R = valor do reajustamento procurado;

Im = indice relativo ao da data do adimplemento da obrigagéo;

lo = indice inicial — refere-se ao indice de custos ou de pregos correspondentes a data fixada para entrega da
proposta da licitagéo;

P = preco unitario contratado.
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10.2. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, a Contratante pagara a Contratada a
importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja
divulgado o indice definitivo.

10.3. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais
ser utilizado, ser& adotado em substitui¢do o que vier a ser determinado pela legislacéo entdo em vigor.

10.4. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente.

10.5. Para fins de contagem do prazo para reajuste anual, ndo serdo computados 0s atrasos nos servicos havidos
por responsabilidade da Contratada.

10.6. Fica a Contratada obrigada a apresentar memaria de calculo referente ao reajustamento de pregos do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.

10.7. A Data-Base dos pregos para fins de reajustamento contratual seréd a data de apresentacéo das propostas.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1. A Licitante/Contratada podera(3o) ser aplicada(s) a(s) sancio(des) adiante, além das responsabilidades por
perdas e danos, devendo observar rigorosamente as condicfes estabelecidas no Edital e sujeitando-se as san¢des
constantes nos artigos 86 e 87 da Lei n°. 8.666/93, conforme disposto:

I — Adverténcia: A sancéo de Adverténcia consiste na comunicagao formal ao fornecedor, advertindo- Ihe sobre
o descumprimento de obrigacéo legal assumida, notificando que, em caso de reincidéncia, san¢cdo mais elevada
podera ser aplicada. Sua aplicagdo se dara nos casos seguintes:

a) Desisténcia parcial da proposta, devidamente justificada;

b) Cotacéo erronea parcial ou total da proposta, devidamente justificada;

c) Por atraso injustificado na execucéo do Contrato, inferior a 30 (trinta) dias, que ndo importem em prejuizo
financeiro a Administragéo;

d) Demais casos faltosos que ndo importem em prejuizo financeiro a Administracao.

Il — Multas: As multas a que alude este inciso ndo impede que a Administracdo aplique as outras sangdes
previstas em lei. Sua aplicacdo se dard nos seguintes casos:

a) Por inexecucdo diaria de atraso injustificado na execugdo do Contrato, por prazo nao superior a 30 (trinta)
dias, a partir dos quais ser& considerado descumprimento parcial da obrigacdo: 0,3% (trés décimos por cento)
por dia de atraso sobre o valor total do Contrato;

b) Por inexecucéo parcial de atraso injustificado na execucéo do Contrato, por prazo superior a 30 (trinta) dias:
15% (quinze por cento) sobre a parcela contratual ndo cumprida, sujeita ainda a possibilidade de rescisdo
unilateral;

c) Por inexecucdo total injustificada do Contrato: 20% (vinte por cento) sobre o valor total da obrigacéo
assumida;

d) Recusa do adjudicatario em receber o Contrato, dentro de 05 (cinco) dias Uteis contados da data da
convocacdo: 15% (quinze por cento) sobre o valor total da proposta;

e) Por desisténcia da proposta, apds ser declarado vencedor, sem motivo justo decorrente de fato superveniente
e ndo aceito pelo Presidente da CPL no ato da sessdo: 15% (quinze por cento) sobre o valor total da proposta;
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Il — Suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administracéo, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos:

a) Apos convocado, ndo celebrar o Contrato dentro do prazo de validade da sua proposta;

b) Deixar de entregar ou apresentar documentagéo falsa exigida para o certame;

¢) Cometer fraude fiscal;

d) N&o mantiver a proposta;

e) Ensejar o retardamento da execucao de seu objeto;

f) Falhar ou fraudar na execucédo da Contrato;

g) Fizer declaragio falsa;

h) Comportar-se de modo iniddneo.

IV — Declaracao de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica enquanto perdurarem
0s motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade, que podera ser concedida sempre que a Licitante/Contratada ressarcir a Administracéo
pelos prejuizos resultantes, considerando para tanto, reincidéncias de faltas e sua natureza de gravidade.

11.1.1. Para os fins do item 11.1 reputar-se-&o inidéneos atos como os descritos nos artigos 90, 92, 93, 94, 95 e
97 da Lei n.° 8.666/93.

11.2. As multas previstas no inciso Il serdo descontadas, de imediato, do pagamento devido ou cobradas
judicialmente, se for o caso, na forma do §3° do art. 86 da Lei 8.666/93.

11.3. As sangdes previstas nos incisos I, 111 e IV do item 11.1, poderéo ser aplicadas juntamente com a do item
I, facultada a defesa prévia da Licitante/Contratante no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias Gteis a
contar da intimagdo, onde devera ser observada a regra de contagem de prazo estabelecida no art. 110 da Lei n.°
8.666/93.

11.3.1. As sanc¢des administrativas serdo aplicadas pela Autoridade ap6s a devida notificacdo e o transcurso do
prazo estabelecido para a defesa prévia. A notificagdo devera ocorrer pessoalmente, por meio de correspondéncia
com aviso de recebimento e ap6s exauridas estas tentativas e ndo sendo localizado o licitante faltoso, sera
devidamente publicado em Diario Oficial restando para tanto devidamente notificado.

Na notificacdo sera indicada a conduta considerada irregular, a motivagéo e a espécie de san¢do administrativa
gue se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razdes de defesa.

11.4. A aplicacdo de qualquer das sangBes previstas nesta clusula observara o direito constitucional a ampla
defesa e ao contraditorio.

11.5. As sangdes previstas nos incisos I, Il e Il do item 11.1 sdo da competéncia da Gestora Municipal de
Tucuma-Para.

11.6. A sancdo prevista no inciso IV do item 11.1 é da competéncia exclusiva de autoridade superior da
Administracdo Municipal, facultada a defesa da Licitante/Contratada no respectivo processo, no prazo de 10
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(dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitacdo ser requerida apds 02 (dois) anos de sua aplica¢do ou
antes, se devidamente justificada e aceita pela autoridade que a aplicou.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA RESCISAO

12.1. Quando a rescisdo ocorrer com base nos incisos XII a XVII do citado art. 78 da Lei n° 8.666/93, sem que
haja culpa da Contratada, sera esta ressarcida dos prejuizos comprovados que houver sofrido tendo ainda o
direito a devolucdo de garantia (quando houver), aos pagamentos devidos pela execugdo do contrato até a data
da rescisdo e ao pagamento do custo da desmobilizacéo.

12.2. Por acordo entre as partes este contrato poderéa ser rescindido por mutuo acordo das contratantes, atendida
a conveniéncia dos servigos, recebendo a Contratada o valor dos servigos executados.

12.3. A inexecucdo total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisdo, com as consequéncias contratuais e as
previstas em lei ou regulamento.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA FISCALIZACAO DAS MEDICOES, DO CONTRATO E DA
EXECUCAO DOS SERVICOS

13.1. Para acompanhamento, fiscalizacdo e vistoria dos servigos, atesto das medicGes, e demais documentos
técnicos referentes a execugdo do objeto, fica designado, como fiscal Titular, NEY GONCALVES DE
ARAUJO, Engenheiro Civil - CREA 15.101D PA, e como fiscal Substituta, LETICIA SUELLEN
PARODO DA SILVA, Engenheira Civil - CREA 151962671-1 PA, ambos lotados no Departamento de
Engenharia.

13.2. Fica designado como fiscal do contrato e responsavel pelo atesto das notas fiscais, o servidor da Secretaria
Municipal de Obras, 0 Engenheiro Civil, NEY GONCALVES DE ARAUJO - CREA 15.101D-PA, como
fiscal Titular, e como fiscal Substitua a Engenheira Civil, LETICIA SUELLEN PARODO DA SILVA —
CREA 151962671-1 PA.

13.3. A Fiscalizagdo é exercida por interesse da Administragdo e ndo exclui, nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na sua ocorréncia, ndo implica
corresponsabilidade do Poder Publico ou de seus agentes e prepostos.

13.4. A Contratante mantera a partir do inicio dos servicos até o seu recebimento definitivo, a seu critério
exclusivo, uma equipe de fiscalizagdo constituida por profissionais habilitados que considerar necessarios ao
acompanhamento e controle dos trabalhos a serem realizados pela Contratada.

13.5. A fiscalizacdo poderd embargar, rejeitar, impugnar e mandar refazer os servigos e mao-de-obra que, a seu
critério estejam em desacordo com o previsto nos documentos supracitados e nas exigéncias contratuais, Projeto
Bésico e do edital.
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13.5.1. A acdo da fiscalizacdo sera preventiva, sem interferéncia na metodologia de trabalho da licitante
contratada, e, em absoluto geraré responsabilidade para a Administracdo pela execugdo das obras e servigos,
como também ndo excluird e nem reduzira as responsabilidades da licitante contratada pela mé execu¢do das
mesmas.

13.5.2. A Contratada obriga-se a iniciar qualquer correcdo exigida pela fiscalizacdo da Administracdo, dentro
do prazo de 07 (sete) dias Uteis a contar do recebimento da exigéncia, correndo por exclusiva conta da licitante
as despesas dali decorrentes.

13.6. A Contratada obriga-se a exercer coordenacdo e controle dos materiais e dos servigos contratados,
facilitando, por todos 0s meios ao seu alcance, a ampla agdo da Fiscalizacdo por parte da Contratante e 0 acesso
aos servicos e a todas as partes da obra tais como oficinas, depdésitos, armazém, dependéncias ou similares onde
se encontrem materiais destinados & obra contratada, atendendo prontamente as solicitagdes que lhe forem
efetuadas. Todos os atos e instrucGes emanados ou emitidos pela Fiscalizagdo serdo considerados como se
fossem praticados pela Contratante.

13.7. Serdo considerados para efeito de medicdo e pagamentos os servigos efetivamente executados pela
Contratada e aprovados pela Fiscalizagdo e atestada pela mesma, respeitada a rigorosa correspondéncia com o
projeto e suas modificacdes, se houver, com as planilhas de custo e cronograma fisico-financeiro, quanto aos
critérios de medicdo e pagamento, e em concordancia com o estipulado no Edital e seus Anexos.

13.7.1. As medicOes dos servigos serdo baseadas em relatérios periddicos elaborados pela Contratada,
registrando os levantamentos, célculos e graficos necessarios a discriminacao e determinacdo das quantidades
dos servigos efetivamente executados.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI) /
COLETIVA (EPC) E ATENDIMENTO A NR-18

14.1. A Contratada sera responsavel pela seguranca de seus funcionarios, munindo-os com todos o0s
equipamentos necessarios a protecao individual e coletiva, durante a realizacdo dos servigos, bem como de
uniforme com logomarca da empresa de modo a facilitar a identificacdo dos mesmos.

14.2. Além dos equipamentos de protecdo individual e coletiva, a Contratada deverd adotar todos os
procedimentos de seguranca necessarios a garantia da integridade fisica de terceiros que transitem pela obra.
14.3. A Contratada seré responsavel pela obediéncia a todas as recomendagdes, relacionadas a seguranca do
trabalho, contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3.214, de 08.06.78, do Ministério
do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento).

14.4. Em obediéncia ao disposto na Norma Regulamentadora NR-18 serdo de uso obrigatério os seguintes
equipamentos:

a) Capacetes de seguranca: para trabalhos em que haja o risco de lesdes decorrentes de queda ou projecéo de
objetos, impactos contra estruturas e outros acidentes que ponham em risco a cabec¢a do trabalhador. Nos casos
de trabalhos realizados préximos a equipamentos ou circuitos elétricos sera exigido o uso de capacete especifico.
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b) Protetores faciais: para trabalhos que oferecam perigo de lesdo por projecdo de fragmentos e respingos de
liquidos, bem como por radia¢fes nocivas.

¢) Oculos de seguranca contra impactos: para trabalhos que possam causar ferimentos nos olhos.

d) Oculos de seguranca contra radiaces: para trabalhos que possam causar irritagio nos olhos e outras lesdes
decorrentes da acdo de radiacdes.

e) Oculos de seguranca contra respingos: para trabalhos que possam causar irritagdes nos olhos e outras lesdes
decorrentes da acdo de liquidos agressivos.

f) Protetores auriculares: para trabalhos realizados em locais em que o nivel de ruido for superior ao
estabelecido na NR-15.

g) Luvas e mangas de protecdo: para trabalhos em que haja possibilidade do contato com substancias
corrosivas ou toxicas, materiais abrasivos ou cortantes, equipamentos energizados, materiais aquecidos ou
quaisquer radiacGes perigosas. Conforme o caso, as luvas serdo de couro, de lona plastificada, de borracha ou
de neoprene.

h) Botas de borracha ou de PVC: para trabalhos executados em locais molhados ou lamacentos, especialmente
quando na presenca de substancias toxicas.

i) Botinas de couro: para trabalhos em locais que apresentem riscos de lesdo do pé.

j) Cintos de Seguranca: para trabalhos em que haja risco de queda.

k) Respiradores contra poeira: para trabalhos que impliqguem producéo de poeira.

I) Méascaras para jato de areia: para trabalhos de limpeza por abrasdo, através de jato de areia.

m) Respiradores e mascaras de filtro quimico: para trabalhos que oferecam riscos provenientes de ocorréncia
de poluentes atmosféricos em concentracdo prejudiciais a saude.

n) Avental de raspa: para trabalhos de soldagem e corte a quente e para dobragem e armacéo de ferros.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA GARANTIA DOS SERVICOS, DOS MATERIAIS
EMPREGADOS E INSTALADOS E DA RESPONSABILIDADE

15.1. Sem prejuizo da garantia legal, com previsdo no artigo 618 do Codigo Civil Brasileiro e na Lei n® 8.078,
de 11 de setembro de 1990, a Contratada respondera pelos vicios ou defeitos dos servigos, materiais e
equipamentos instalados, quer sejam eles de natureza técnica ou operacional, durante o prazo de 05 (cinco)
anos contados da data do Recebimento Definitivo, emitido pelo gestor do contrato, periodo esse em que,
independentemente das garantias fornecidas pelos respectivos fabricantes, devera corrigir as imperfeicGes ao
funcionamento e operacdo, individual ou em conjunto, arcando com todas as despesas decorrentes de
mobilizacdo, desmontagem, montagem, reparos, substituicdo, visitas técnicas, transporte, diarias, pericias,
laudos, etc.

15.2. Ocorrendo defeito(s) durante o periodo de garantia, a Contratada serd comunicada e devera no prazo
maximo de 07 (sete) dias Uteis, contado do recebimento da comunicagdo, providenciar o devido reparo sem
qualquer 6nus para a Contratante.

15.2.1. Se a Contratada ndo executar 0s reparos e/ou substitui¢cdes, nos prazos que lhe forem determinados pela
Contratante, esta, se assim lhe convier, podera mandar executa-los por conta e risco da Contratada, por outras
empresas, cobrando-Ihe os respectivos custos.
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15.3. Os servicos devem ser realizados por equipe devidamente habilitada, nenhum dos assuntos contidos neste
Contrato, isenta as concorrentes da responsabilidade de incluirem em seus planos de trabalho toda e qualquer
informacéo adicional relevante, justificada techicamente.

15.4. A presenca da Fiscalizacdo durante a execucdo da obra/servicos, quaisquer que sejam o0s atos praticados
no desempenho de suas atribui¢des, ndo implicara solidariedade ou corresponsabilidade com a Contratada, que
respondera Unica e integralmente pela execucdo dos servigos, inclusive pelos servicos executados por suas
subcontratadas, se tiver, na forma da legislacdo em vigor.

15.5. Se a Contratada recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vicios, defeitos ou
imperfeicBes apontadas, poderd a Contratante efetuar os reparos e substituicdes necessarias, seja por meios
préprios ou de terceiros, transformando-se 0s custos decorrentes, independentemente do seu montante, em divida
liquida e certa da Contratada.

15.6. A Contratada respondera diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em bens ou pessoas,
inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissGes e atos praticados por seus funcionarios e prepostos,
fornecedores e subcontratadas, bem como originados de infragdes ou inobservancia de leis, decretos,
regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar a Contratante por quaisquer pagamentos
que seja obrigado a fazer a esse titulo, incluindo multas, corregdes monetéarias e acréscimos de mora.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DOS ACRESCIMOS OU SUPRESSOES DE OBRAS E SERVICOS

16.1. A Contratante podera suprimir ou acrescer o objeto deste contrato em até 25% (vinte e cinco por cento) do
seu valor contratado atualizado, de acordo com o disposto no Art. 65, | e § 1° da Lei n° 8.666/93.

16.2. Nenhum acréscimo ou supressdo podera exceder os limites estabelecidos no subitem anterior salvo as
supressdes resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

16.3. Caso haja necessidade, por motivos técnicos ndo previstos, de acréscimo ou supressao de obras/ servigos,
serdo obedecidos os limites e demais condicdes estabelecidas em Lei, sendo:

a) No caso de servicos a serem acrescidos, cabera a Contratada a apresentacdo da planilha orgamentéria
correspondente;

b) Os servicos a serem acrescidos ou suprimidos serdo levantados e orcados com base nos precos unitarios
constantes da proposta original, sendo o valor total dos mesmos, acrescido ou suprimido do valor global
contratado;

c) Os servicos ndo constantes das planilhas originais constantes do Processo deverdo ser especificados e
apresentados de acordo com o mercado local, Tabela SINAP e atentado aos precos ofertados em licitacéo,
juntamente com as respectivas composicGes de precos unitarios detalhadas;

d) A tabela de precos de referéncia é aquela elaborada pela Contratante e encontra-se a disposi¢do dos
Interessados para consulta.

16.4. As adequacOes do projeto que integrar o edital de licitacdo e as alteragdes contratuais sob alegagdo de
falhas ou omissdes em qualquer das pecas, orgamentos, plantas, especificacdes, memoriais e estudos técnicos
preliminares do projeto ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor do contrato,
computando-se esse percentual para verificagdo do limite previsto no 81° do art. 65 da Lei 8.666/93, conforme
art. 13, inciso Il do Decreto n° 7.983/2013.
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CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA ALTERACAO DOS PROJETOS

17.1. Nenhuma alteracdo ou modificacdo de forma, acréscimo ou reducdes, qualidade ou quantidade dos servicos
ou que impliqguem em alteracdo dos projetos da obra/servigo, podera ser feita pela Contratada, sem expressa
anuéncia da Contratante.

17.1.1. Nos casos onde forem realizadas alteracfes junto ao projeto, a Contratada devera elaborar um novo
projeto de “As-Built” sem custo para a Contratante.

17.2. Os projetos, demais documentos técnicos e planilha orcamentaria (materiais, servicos, guantitativos e
precos), apresentados no processo e juntamente com este edital — ainda que analisados anteriormente a
participacdo do certame, enquanto licitante, e da contratacéo, enquanto vencedora do certame, e antes do inicio
dos servicos, como Contratada — deverdo ser endossados quanto aos seus dados, diretrizes e exequibilidade,
devendo ser apontado com prévia antecedéncia 0s pontos que eventualmente possa haver alguma discordancia
técnica, para que a Fiscalizacdo efetue a analise desses pontos e emita um parecer indicando a solugéo que seré
aplicada.

17.3. Fica entendido que todos os projetos, as pecas graficas, as especificaces técnicas, memorial descritivo,
memoria de calculo, planilhas, caderno de encargos e outros, que tem por objetivo definir o objeto da licitagéo
e do sucessivo contrato, bem como, estabelecer os requisitos, condi¢Ges e diretrizes técnicas e administrativas
para a sua execucao, sdo complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um e se
omita em outro seré considerado devidamente especificado e valido.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA SUBCONTRATACAO

18.1. Este contrato, bem como os direitos e obrigacdes dele decorrentes, sob nenhum pretexto ou hip6tese,
podera ser subcontratado, cedido ou transferido, total ou parcialmente, nem ser executado em associagdo da
contratada com terceiros, sem autorizacgdo prévia da Contratante, por escrito, sob pena de aplicacdo de sancéo
inclusive resciséo contratual.

18.2. Em caso de subcontratacdo autorizada pela Administracdo, este devera ocorrer com microempresa ou
empresa de pequeno porte, conforme inciso 11, do art. 48 da Lei Complementar n® 123/2006.

18.2.1. No caso de subcontratacdo permanecerd integra e inalterada a responsabilidade do Contratado pelo
integral cumprimento de todas as obrigacGes constantes do Edital e do Projeto Basico e execucdo do objeto
contratado, como se diretamente os tivesse executado, ndo podendo opor ou transferir para a Contratante
nenhuma excegdo, restricdo, alegagdo de descumprimento total ou parcial, que tenha em relagdo ao
subcontratado ou que este tenha contra ele.

18.3. Nenhum encargo trabalhista, inclusive de acidente de trabalho, previdenciario, tributario ou
responsabilidade civil de qualquer natureza, decorrente da subcontratacdo, serd imputada ou se comunicara a
Contratante.

18.4. Em casos de subcontratagdo para a execugdo dos servigos expressamente permitidos, a Contratada exigird
dos eventuais subcontratados, no que couberem, 0s mesmos requisitos que foram exigidos no processo
licitatorio.

18.5. Na hipotese prevista no item 18.2 os empenhos e pagamentos da Contratante poderdo ser destinados
diretamente as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte eventualmente subcontratadas.
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CLAUSULA DECIMA NONA - DAS ALTERACOES CONTRATUAIS

19.1. O contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, conforme previsto no art. 65 da Lei n°
8.666/93, dentre os seguintes casos:

19.1. Unilateralmente pela Contratante:

a) Quando houver modificacdo do projeto ou das especificacBes, para melhor adequagdo técnica aos seus
objetivos;

b) Quando necesséria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminui¢do quantitativa
de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

19.1.2. Por acordo das partes:

a) Quando conveniente a substituigdo da garantia de execugdo (se houver);

b) Quando necessaria a modificacdo do regime de execucdo da obra ou servi¢co, bem como do modo de
fornecimento, em face de verificag&o técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

¢) Quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicdo de circunstancias supervenientes,
mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipag¢&o do pagamento, com relagdo ao cronograma financeiro
fixado, sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou execucdo de obra ou servico;

d) Para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a
retribuicdo da administracdo para a justa remuneragdo da obra, servico ou fornecimento, objetivando a
manutengdo do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, na hipotese de sobrevirem fatos
imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucao
do ajustado, ou, ainda, em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando &lea econémica
extraordindria e extracontratual.

19.2. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniéncia de
disposic@es legais, quando ocorridas ap0s a data da apresentacdo da proposta, de comprovada repercussao nos
precos contratados, implicardo a revisao destes para mais ou para menos, conforme o caso.

19.3. Em havendo alteracdo unilateral do contrato que aumente os encargos da Contratada, a
Administracdo/Contratante devera restabelecer, por aditamento, o equilibrio econdmico-financeiro inicial.
19.4. A variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto no préprio contrato, as
atualizacOes, compensacOes ou penalizagdes financeiras decorrentes das condi¢Ges de pagamento nele previstas,
bem como o empenho de dota¢es orcamentarias suplementares até o limite do seu valor corrigido, ndo
caracterizam alteracdo do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebracéo de
aditamento.

CLAUSULA VIGESIMA - DA GARANTIA DE EXECUGCAO DA OBRA/SERVICOS

20.1. A garantia de execucdo, que ird assegurar a fiel observancia das obriga¢es contratuais, sera obtido pela
aplicacdo de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual;

20.2. A proponente vencedora, no prazo de 10 (dez) dias Uteis apds a assinatura deste contrato e antes da
expedicdo da Ordem de Servicos, a critério da autoridade competente, devera, sob pena de decair o direito de
contratacao, apresentar comprovacado da formalizacdo da garantia de execucdo da obra/servicos. O recolhimento
da garantia de execucgdo e da garantia adicional, se houver, podera ser efetuado nas seguintes modalidades.
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20.2.1. Deposito em espécie ou cheque nominativo a Contratante, mediante depdsito em uma conta corrente
a ser fornecida pela contratante, mediante solicitacao da licitante vencedora. Em caso de depdsito através
de cheque, a validade da garantia somente se dara com a efetiva compensacdo do mesmo;

20.2.2. Carta Fianca Bancaria, sendo obrigatorio que o prazo de validade da mesma seja, no minimo, igual ao
prazo de execugdo do objeto do Contrato, acrescido de 90 (noventa) dias;

20.2.3. Seguro Garantia em Apolice Nominal ao Contratante e emitido por seguradora brasileira ou
autorizada a funcionar no Brasil, sendo obrigat6rio que o prazo de validade seja, no minimo, igual ao prazo de
execucdo do objeto do Contrato, acrescido de 90 (noventa) dias;

20.2.4. Titulos da Divida Publica, devendo estes ter sido emitido sob a forma escritural, mediante registro em
sistema centralizado de liquidacéo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos
seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

20.3. Se ocorrer majorac¢do do valor contratual o valor da garantia de execucao sera acrescido pela aplicacao de
5% (cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No caso de reducdo do valor contratual, podera a
Contratada ajustar o valor da garantia de execucéo, se assim o desejar.

20.4. A Contratada perdera a garantia de execucao e a garantia adicional, quando for o caso, de:

20.4.1. Inadimpléncia das obrigag6es e/ou rescisdo do Contrato de Empreitada;

20.4.2. Néo recebimento provisorio e definitivo da obra contratada.

20.4.3. A garantia somente serd restituida & Contratada apds o cumprimento integral das obrigagdes contratuais
e desde que nédo haja qualquer pendéncia com a Contratante.

20.4.4. A prestacdo da garantia de execucao, nas condi¢des previstas acima, é condicao de eficacia do contrato.
20.5. A devolugdo da garantia de execucdo e da garantia adicional, quando for o caso, ou o valor que dela restar,
e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente, dar-se-4 mediante apresentacdo dos seguintes
documentos:

20.5.1. Termo de Recebimento Definitivo;

20.5.2. Certiddo Negativa de Débitos de Tributos Federais e Divida Ativa da Unido; Certiddo de Regularidade
de Situagdo perante o FGTS, e Certiddo de Quitacdo do ISS, referente ao objeto contratado concluido.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSICOES GERAIS

21.1. Reger-se-a o presente Contrato, no que for omisso, pelas disposi¢fes constantes na Lei n° 8.666/93
respectivas alteracBes, no Edital da Tomada de Pregos N° 2-2023-007FME e no Processo Licitatorio de n°
119/2023.

21.2. Os servicos contratados deverdo ser realizados com rigorosa observancia dos projetos e respectivos
detalhes, bem como estrita obediéncia as prescri¢@es e exigéncias das especificagdes da Contratante que serdo
considerados como parte integrante deste contrato.

21.3. Os servicos executados deverdo atender as exigéncias de qualidade, observados os padrGes e normas
baixadas pelos 6rgdos competentes de controle de qualidade industrial - ABNT, INMETRO, CREA, CAU, etc.
- atentando-se o proponente, principalmente para as prescri¢oes do art. 39, inciso V111 da Lei n®8.078/90 (Codigo
de Defesa do Consumidor).

21.4. Fardo parte integrante deste contrato, todos os elementos apresentados pela Contratada, que tenha servido
de base para o julgamento da licitacdo, bem como as condicdes estabelecidas na Tomada de Precos N° 2-2023-
007FME e seus anexos, independentemente de transcricdo.
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21.5. A Contratada ndo podera substituir o responsavel Técnico, salvo casos de forca maior e mediante prévia
concordancia da Contratante, satisfeitas todas as exigéncias do edital, nos termos do artigo 30, § 10 da lei n°
8.666/93.

21.6. OperacOes de reorganizacdo empresarial, tais como fusdo, cisdo e incorporagdo, ocorridas durante a
vigéncia deste contrato, devera ser comunicada & Contratante e, na hip6tese de restar caracterizada frustracdo
das regras e principios disciplinadores das licitacbes e contratos administrativos, ensejard a rescisdo deste
contrato.

21.7. A Contratante fica assegurado o lidimo direito de subsistindo razdes plausivel e de interesse coletivo,
rescindir, unilateralmente, o contrato, em qualquer circunstancia e época da execu¢do do contrato, depois de
notificada, do ato, a parte contratada, com antecedéncia minima de 05 (cinco) dias, sem 0Onus ou
responsabilidades decorrentes para o Poder Pablico e devidos fins de direito.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DO FORO

22.1. Para dirimir todas as questdes decorrentes deste contrato, fica eleito o foro de Tucumaé-Para, Estado do
Par4, ndo obstante outro domicilio que a Contratada venha a adotar, ao qual expressamente aqui rendncia.

22.2. Este Contrato sera assinado pelos representantes das partes em 03 (quatro) vias de igual teor e forma, sendo
uma de suas vias juntada aos autos licitatorios, uma entregue para a Contratada e, uma entregue ao Gestor do
Orgéo Contratante, em presenca das testemunhas que subscrevem ao final.

22.3. E por estarem de acordo com todos os termos, as Partes, assinam o presente Contrato de forma fisica e,
eletronicamente por meio de Certificado Digital (Assinatura Eletronica), usando o e-CPF do contratante e o e-
CNPJ do contratado (Resolucdo N° 11.535 e Resolucdo N° 11.536/TCM, de 2014).

TUCUMA-PA, em 08 de Novembro de 2023

Assinado de forma digital por
JOEL JOSE CORREA JOEL JOSE CORREA gitalp

PRIMQ:628925761 PRIMO:62892576172

Dados: 2023.11.08 09:37:02

/72 -03'00'

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAGCAO-SEMEC
CNPJ(MF) 29.182.845/0001-27

CONTRATANTE
CONCREART PRE Assinado de forma digital por
MOLDADOSE CONCREART PRE MOLDADOS E
CONCRETO ARMADO

CONCRETO ARMADO = | 1pA:27361036000157

LTDA:27361036000157 Dados: 2023.11.08 15:16:03 -03'00"
CONCREART - PRE MOLDADOS E CONCRETOS ARMADO LTDA
CNPJ 27.361.036/0001-57
CONTRATADA
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LISTA DE VERIFICACAO PARA PAGAMENTO DE FATURA

NOME DO DOCUMENTO

1 NA PRIMEIRA FATURA/MEDIGCAO

la Alvara da obra emitido pela Prefeitura de TUCUMA

1.b Relagdo de empregados da obra

l.c CEl — Comprovante de inscri¢gao da obra, junto ao INSS

1.d ART ou RRT, quitada junto ao CREA/PA ou CAU

le CND — Certidao Negativa de Débitos com a Previdéncia Social

1.f CRF — Certificado de Regularidade do FGTS

2 EM TODAS AS FATURAS/MEDICOES

2.a Carta solicitando pagamento, devidamente assinada

2.b Recibo assinado em duas vias

2.c Fatura/Nota Fiscal em duas vias, destacando os valores de tributos, citando o n? do
Contrato

2d GFIP Guia de Recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social (copia do més
anterior ao faturamento, da obra e da empresa)

2.e GPS - Guia da Previdéncia Social (cdpia contendo o registro da obra e da empresa —
Cédigo 2208)

2.f Boletim de Medicdo, devidamente atestado pela Fiscalizagdo da PMTPA

2.8 Copia da Nota de Empenho

2.h Cépia de rescisdo contratual de funcionarios, se for o caso

3 ULTIMA FATURA

3.a CND —do INSS

3.b CRS —do FGTS

3.c “Habite-se” da Prefeitura Municipal de TUCUMA

3.d “As built” dos projetos que tenham sofrido qualquer alteragdo

3.e Termo de Recebimento Definitivo
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ESTADO DO PARA

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGAO
DEPARTAMENTO DE LICITAGAO

CNPJ: 22.981.088/0001-02

CONCREART - PRE MOLDADOS E CONCRETO ARMADO LTDA
CNPJ: 27.361.036/0001-57

Inscri¢do Estadual: 15.557.299-7

Inscrigdo Municipal: 0034380 CONC RFA RT

PRE MOLDADOS DE QUALIDADE

Endereco: Estrada Aeroporto, S/N, Km - 04, Setor Industrial Tucurui, PA, CEP 68458970

Obra: ANEXO E.M.E.F. ADEVALDO NASCIMENTO DOS SANTOS - V42 Bancos B.D.l. | Encargos Sociais
SINAPI - 28,00% | Desonerado: embutido nos
06/2023 - Para precos unitario dos insumos
SEDOP - de méo de obra, de acordo
05/2023 - Para com as bases.

Local: Vicinal 42, Zona Rural - TUCUMA - PARA.

PLANILHA ORCAMENTARIA

Item | Codigo | Banco | Descricédo Und | Quant. Valor Valor Unit com Total
Unit BDI
1 SERVICOS PRELIMINARES 2.605,38
1.1 SEDOP | Placa de obra em lona com plotagem de gréafica m? 6 174,45 223,29 1.339,74
011340
1.2 97064 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME M 24 16,93 21,67 520,08

TUBULAR TIPO “ TORRE” (EXCLUSIVE ANDAIME E
LIMPEZA). AF_11/2017

1.3 SEDOP | Retirada de piso ceramico, inclusive camada m2 1,2 30,23 38,69 46,42
020235 regularizadora
1.4 87246 | SINAPI | REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS m? 1,2 70,32 90,00 108,00

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 35X35 CM
APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5
M2. AF_02/2023_PE

15 99804 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO m2 95,5 4,84 6,19 591,14
UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVACAO
MANUAL. AF_04/2019

2 ADMINISTRAGAO DA OBRA 13.329,66

21 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA, COM ENCARGOS H 50 99,47 127,32 6.366,00
COMPLEMENTARES

2.2 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS MES 1,5| 3.626,91 4.642,44 6.963,66
COMPLEMENTARES

3 TELHADO 1.352,21

3.1 SINAPI | RETIRADA E RECOLOCAGAO DE TELHA CERAMICA m2 35 12,57 16,08 562,80

100328 DE ENCAIXE, COM ATE DUAS AGUAS, INCLUSO

ICAMENTO. AF_07/2019
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ESTADO DO PARA

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGAO
DEPARTAMENTO DE LICITAGAO

CNPJ: 22.981.088/0001-02

3.2 SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) m2 39,55 15,60 19,96 789,41
102219 ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2
DEMAOS. AF_01/2021

4 FORRO DE MADEIRA 5.619,11

4.1 SEDOP | Forro em lambri de angelim (s/ barroteamento) m?2 5 170,46 218,18 1.090,90
140828

4.2 SINAPI | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE m?2 183,85 1,70 2,17 398,95
102193 FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021

4.3 SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) m2 183,85 7,79 9,97 1.832,98
102209 ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 1

DEMAO. AF_01/2021

4.4 SINAPI | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM m2 183,85 9,76 12,49 2.296,28
102203 MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 1 DEMAO.
AF_01/2021
5 PINTURA DE PAREDES 28.136,36
5.1 SEDOP | Retirada de pintura (c/ escova de ago) m? 548,32 6,51 8,33 4.567,50
020677
5.2 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM m? 548,32 3,43 4,39 2.407,12

PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023

53 96130 | SINAPI | APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM m2 204,06 17,74 22,70 4.632,16
PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMAO.
AF_05/2017

54 | 88489 | SINAPI | PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, SEMI-BRILHO, m2 | 127,28 12,82 16,40 2.087,39
APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS.
AF_04/2023

55 | 88495 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAOEM | m? | 344,26 9,67 12,37 4.258,49
PAREDE, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL.
AF_04/2023

5.6 88487 | SINAPI | APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX m2 210,88 15,27 19,54 4.120,59
PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

5.7 SINAPI | PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (ESMALTE m2 210,16 22,54 28,85 6.063,11
100742 SINTETICO) APLICADA A ROLO OU PINCEL
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020

6 ESQUADRIAS 3.561,61

6.1 91304 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, | UN 6 97,25 124,48 746,88
COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO POPULAR,
INCLUSO EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_12/2019

6.2 91305 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE UN 3 97,44 124,72 374,16
BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO
POPULAR, INCLUSO EXECUGAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

6.3 SINAPI | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS m2 45,44 8,30 10,62 482,57
100717 EM OBRA. AF_01/2020 (JANELAS)
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ESTADO DO PARA

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGAO
DEPARTAMENTO DE LICITAGAO

CNPJ: 22.981.088/0001-02

6.4 SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO m2 45,44 23,12 29,59 1.344,56
100741 (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA
SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE

(JANELAS)
6.5 SINAPI | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE mz 27,72 1,70 2,17 60,15
102193 FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 (PORTAS)
6.6 SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) mz 27,72 15,60 19,96 553,29
102219 ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2

DEMAOS. AF_01/2021 (PORTAS)

7 ELETRICA / PIA / LOUGCAS / RALO 3.836,71
7.1 97612 | SINAPI | LAMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, UN 8 26,44 33,84 270,72
BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_02/2020
7.2 SINAPI | PONTO ELETRICO DE TOMADA DE USO ESPECIFICO UN 4 164,46 210,50 842,00
104476 2P+T (20A/250V) EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM

ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES,
INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO,
QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022

7.3 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI- M 156,3 6,56 8,39 1.311,35
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

7.4 | 91855 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, M 15,02 9,86 12,62 189,55
PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

7.5 97668 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXI'V~EL CORRUGADO, (2"), PARA M 37,02 12,60 16,12 596,76
REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

7.6 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE UN 2 11,42 14,61 29,22
NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020
7.7 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE _ UN 2 11,97 15,32 30,64
NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2020
7.8 SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE UN 1 77,95 99,77 99,77
101876 EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
7.9 SEDOP | Porta-toalha em louga - tubular UN 2 66,98 85,73 171,46
190084
CPU- | Préprio | REPAROS EM LOUCAS E PIAS UN 2 93,95 120,25 240,50
7.10 004
89709 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA UN 2 21,39 27,37 54,74
7.11 SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022
8 SERVICOS FINAIS 1.990,57
8.1 SEDOP | Limpeza geral e entrega da obra m?2 202,5 7,68 9,83 1.990,57
270220
Total sem BDI 47.223,11
Total do BDI 13.208,50
Total Geral 60.431,61
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ESTADO DO PARA

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGAO
DEPARTAMENTO DE LICITAGAO
CNPJ: 22.981.088/0001-02

CONCREART - PRE MOLDADOS E CONCRETO ARMADO LTDA
CNPJ: 27.361.036/0001-57
Inscrigdo Estadual: 15.557.299-7

CONCREART
Inscrigdo Municipal: 0034380 PRE MOLDADOS DE QUALIDADE

Endereco: Estrada Aeroporto, S/N, Km - 04, Setor Industrial Tucurui, PA, CEP 68458970

Obra: ANEXO E.M.E.F. ADEVALDO NASCIMENTO DOS SANTOS - V42 Bancos B.D.l. | Encargos Sociais
SINAPI - 28,00% | Desonerado: embutido nos precos unitério
06/2023 - dos insumos de méo de obra, de acordo com
g % < Para as bases.
Local: Vicinal 42, Zona Rural - TUCUMA - PARA. SEDOP -
05/2023 -
Para

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Item | Descricdo Total Por 15 DIAS 30 DIAS 45 DIAS
Etapa
1 SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 59,19% 10,13% 30,68%
2.605,38 | 1.542,12 263,92 799,33
1.1 | Placa de obra em lona com plotagem de gréafica 100,00% | 100,00%

1.360,68 | 1.360,68

1.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO “ TORRE” 100,00% 30,00% 30,00% 40,00%
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 528,00 158,40 158,40 211,20
1.3 | Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora 100,00% | 100,00%
47,14 47,14
1.4 | REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 100,00% 100,00%
DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2. 109,69 109,69

AF_02/2023_PE

1.5 | LIMPEZA DE PISO CEBAMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE 100,00% 100,00%
NEUTRO E ESCOVACAO MANUAL. AF_04/2019 600,69 600,69
2 ADMINISTRAGAO DA OBRA 100,00% 33,00% 33,00% 34,00%
13.329,66 | 4.398,79 4.398,79 4.532,08
2.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA, COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 100,00% 33,00% 33,00% 34,00%
6.465,50 | 2.133,62 2.133,62 2.198,27
2.2 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 100,00% 33,00% 33,00% 34,00%
7.072,47 | 2.333,92 2.333,92 2.404,64
3 TELHADO 100,00% 100,00%
1.352,21 1.352,21
3.1 | RETIRADAE RECOLOCAGAO DE TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, COM ATE DUAS 100,00% 100,00%
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 571,90 571,90
3.2 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO 100,00% 100,00%
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 802,07 802,07
4 FORRO DE MADEIRA 100,00% 26,54% 73,46%
5.619,11 1.491,31 4.127,80
4.1 | Forro em lambri de angelim (s/ barroteamento) 100,00% 100,00%
1.107,95 1.107,95
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ESTADO DO PARA

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGAO
DEPARTAMENTO DE LICITAGAO

CNPJ: 22.981.088/0001-02

4.2 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 100,00% 100,00%
406,30 406,30
4.3 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO 100,00% 100,00%
ACETINADO EM MADEIRA, 1 DEMAO. AF_01/2021 1.860,56 1.860,56
4.4 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 100,00% 100,00%
EXTERNO, 1 DEMAO. AF_01/2021 2.331,21 2.331,21
5 PINTURA DE PAREDES 100,00% 18,80% 28,10% 53,10%
28.136,36 5.289,64 7.906,32 14.940,41
5.1 | Retirada de pintura (c/ escova de ago) 100,00% | 100,00%
4.638,78 | 4.638,78
5.2 | FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGCAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. 100,00% 30,00% 70,00%
AF_04/2023 2.440,02 732,01 1.708,01
53 APLICACAQ MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, 100,00% 70,00% 30,00%
UMA DEMAO. AF_05/2017 4.705,62 3.293,93 1.411,69
5.4 | PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, SEMI-BRILHO, APLICAGAO MANUAL EM 100,00% 100,00%
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 2.120,48 2.120,48
5.5 | EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, UMA DEMAO, 100,00% 70,00% 30,00%
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 4.327,34 3.029,14 1.298,20
5.6 | APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS 100,00% 100,00%
DEMAOS. AF_06/2014 4.185,96 4.185,96
5.7 | PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO) APLICADA A ROLO 100,00% 100,00%
OU PINCEL EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 6.157,68 6.157,68
6 ESQUADRIAS 100,00% 46,72% 53,28%
3.561,61 1.663,98 1.897,63
6.1 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO 100,00% 100,00%
PADRAO PpPULAR, INCLUSO EXECUGCAO DE FURO - FORNECIMENTO E 758,52 758,52
INSTALAGAO. AF_12/2019
6.2 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, 100,00% 100,00%
ACABAMENTO PADRAO POPU_LAR, INCLUSO EXECUCAO DE FURO - 380,01 380,01
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2019
6.3 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020 100,00% 100,00%
(JANELAS) 490,29 490,29
6.4 | PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO 100,00% 100,00%
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) 1.365,47 1.365,47
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE (JANELAS)
6.5 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGCAO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 100,00% 100,00%
(PORTAS) 61,26 61,26
6.6 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTQ (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO 100,00% 100,00%
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 (PORTAS) 562,16 562,16
7 ELETRICA / PIA / LOUCAS / RALO 100,00% 100,00%
3.836,71 3.836,71
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ESTADO DO PARA

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGAO
DEPARTAMENTO DE LICITAGAO

CNPJ: 22.981.088/0001-02

8 SERVICOS FINAIS 100,00% 100,00%

1.990,57 1.990,57
81 Limpeza geral e entrega da obra [ 100,00% 100,00%

2.020,95 2.020,95
Porcentagem 18,58% 26,02% 55,40%
Custo 11.230,55 15.724,33 33.476,74
Porcentagem Acumulado 18,58% 44,60% 100,00%
Custo Acumulado 11.230,55 26.954,87 60.431,61

TUCUMA-PA, em 08 de Novembro de 2023

JOEL JOSE Assinado de forma digital

CORREA por JOEL JOSE CORREA
PRIMO:62892576172
PRIMO:62892576 Dpados: 2023.11.08

172 09:37:38 -03'00'

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMEC
CNPJ(MF) 29.182.845/0001-27

CONTRATANTE
CONCREART PRE Assinado de forma digital por
MOLDADOS E CONCREART PRE MOLDADOS E
CONCRETO ARMADO

CONCRETO ARMADO LTDA:27361036000157
LTDA:27361036000157  Dados: 2023.11.08 15:16:34 -03'00'

CONCREART - PRE MOLDADOS E CONCRETOS ARMADO LTDA
CNPJ 27.361.036/0001-57
CONTRATADA
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