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PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA P/
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGAO |
DEPARTAMENTO DE LICITACAO
CNPJ: 22.981.088/0001-02

DESPACHO

Ao

Eng. Civil
Sr. Ney Gongalves de Araujo
CREA/PA 15101D-PA

Anexo ao presente estamos encaminhando o processo licitatorio n°
2/2023-014PMT na modalidade TOMADA DE PRECOS, que versa sobre da
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUCAO DE OBRAS
DE RECONSTRUCAO DE 2 (DUAS) PONTES ESTAQUEADAS DE MADEIRA NO
MUNICIPIO DE TUCUMA, para analise de qualificacdo e demais providéncias
cabiveis.

TUCUMA - PA, 18 de Dezembro de 2023
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DEBORMSE SOUZA MARTINS
__Comissao de Licitagao
Presidente
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PARECER TECNICO - DA PROPOSTA ORCAMENTARIA

A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
MODALIDADE: TOMADA DE PREGOS
PROCESSO LICITATORIO: TOMADA DE PREGOS N° 2-2023-014PMT

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUCAO DE OBRAS DE
RECONSTRUCAO PONTES ESTAQUEADAS DE MADEIRA, NO MUNICIPIO DE TUCUMA-
PARA.

No dia 18 de dezembro de 2023 foi analisada a proposta apresentada no processo da TOMADA
DE PRECOS N° 2-2023-014PMT cujo o critério de julgamento MENOR VALOR GLOBAL,
FORMA DE EXECUGAO INDIRETA, POR MEIO DE EMPREITADA GLOBAL.

1. A empresa ODAIR HAHN LTDA, inscrita no CNPJ 07.349.484/0001-28 apresentou
proposta para:

LOTE | - Reconstrugéo da Ponte estaqueada de madeira, com extensao de 20 (vinte) metros,
localizada na Vicinal V36 — zona rural de Tucuma-PA, no valor de R$ 160.593,73 (CENTO E
SESSENTA MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E SETENTA E TRES
CENTAVOS), sendo vantajosa, estando 0.005% abaixo do valor orcado pela
CONTRATANTE que é de R$ 161.43361 (CENTO E SESSENTA E UM MIL E
QUATROCENTOS E TRINTA E TRES REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS).

LOTE Il - Reconstrugdo da Ponte estagueada de madeira, com extens&o de 15 (quinze)
metros, na Vicinal P5 — zona rural de Tucuma-PA - R$ 120.312,50 (CENTO E VINTE MIL E
TREZENTOS E DOZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), sendo vantajosa, estando
0,010% abaixo do valor orgado pela CONTRATANTE que é de R$ 121.550,73 (CENTO E
VINTE UM MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS).

Totalizando o valor total de R$ 280.906,23 (DUZENTOS E OITENTA MIL, NOVECENTOS E
SEIS REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS), sendo vantajosa, estando 0,007% abaixo do
valor orcado pela CONTRATANTE que é de R$ 282.984,34 (DUZENTOS E OITENTA E
DOIS MIL E NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E QUATRO
CENTAVOS).

CONCLUSAO: Concluida a verificagéo da documentacgéo apresentada pela empresa néo foi
encontrado nem um item ou servico com valor superior ac da CONTRATANTE nem em
condigdes de inexequibilidade, estando de acordo com o art. 48 da Lei n° 8.883 de 1994,

Sem mais observagbes.

TUCUMA-PA, 18 de dezembro de 2023.
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